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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST

WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CVP – 45000000-7

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania :
Zamawiający i zarządzający realizacją umowy : Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku

z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Choceń

Inwestycja dotyczy budowy zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony 
– pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ( bu-
dynku biurowego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Budynek zlokalizowano na działce oznaczonej dz. nr 472 obręb Choceń,  gm. Choceń.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
 Budowa zewnętrznych instalacji doziemnych:: 

o Instalacja wodociągowa,
o Instalacja kanalizacji sanitarnej, 

 Budowa wewnętrznych  instalacji sanitarnych: 
o Instalacja wody zimnej,  
o Instalacja kanalizacji sanitarnej,
o Instalacja centralnego ogrzewania

1.2.Charakterystyka  przedsięwzięcia  -  przedmiot  ogólnej  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót ST– 02.00.

Ogólny zakres robót: 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje oraz wymaga-
nia dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane 
według opracowanych projektów wykonawczych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach 
budowy wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn.: Budowa zapa-
sowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję siedziby 
Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (budynku biurowego) wraz z infra-
strukturą towarzyszącą.
Podział na zadania i rodzaje robót:

1. Budowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych, od robót zanikowych
i ulegających zakryciu poprzez roboty częściowe i końcowe:
o Instalacja zewnętrzna wodociągowa,
o Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, 
o Instalacja wewnętrzna wody zimnej,  
o Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej,
o Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania. 

2. Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.

3. Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, 

4. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych., 

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę
do realizacji robót: 

1.3.1. Spis projektów : 
 Projekt  wykonawczy  wewnętrznych  i  zewnętrznych  instalacji  sanitarnych,  w  ramach

inwestycji  pn.:  Budowa  zapasowego  stanowiska  kierowania  wraz  z  obiektem  zbiorowej
ochrony  –  pełniącego funkcję  siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w
Jarantowicach (budynku biurowego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
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2. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ WG DZIAŁÓW SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ KODY CPV:

 SST 02.01. CPV 45331000-6,  CPV 45331100-7,  CPV 45331200-8,   -  Budowa instalacji
centralnego ogrzewania


 SST  02.02.  CPV  45332000-3,  CPV  45332200-5,  45332200-6,  45332200-7,  -  Budowa

wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej i oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną
i kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości
i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać
wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji  budowlanej  [technicznej].  Specyfikacja
techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które uwzględniają
niezbędne  rozwiązania  techniczne  oraz  obowiązujące  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy
stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości. 
Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadza-
jące normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urzą-
dzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy te należy traktować
jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacja-
mi, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w
odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, w warun-
kach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegóło-
wych. 
Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-
EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót oraz Polskimi Normami
przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego. 
Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposo-
bu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych
robót w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizo-
wane w ramach opracowanych projektów budowlanych tej branży. 
Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w: 
Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31.
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-
gramie funkcjonalno - użytkowym”. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072),
“w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

2.1 określenia podstawowe, definicje i skróty. 

2.1.1 Definicje: 

 Dokumentacja projektowa zamawiającego   – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych
rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia
kosztów robót budowlanych,

 Dokumentacja  projektowa  wykonawcy:   –  obejmuje  projekty  wykonawcze  niezbędne  do
realizacji robót budowlanych,
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 Nadzór autorski:   - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające
na  sprawdzeniu  zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową  i  uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, 

 Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót   –  zbiór  dokumentów  określających
zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,

2.1.2 Skróty:

 BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 CPV – Wspólny słownik zamówień,
 OST – Ogólna specyfikacja techniczna, 
 SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna, 
 PN – Polska Norma, 
 BN – Branżowa Norma, 
 PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,
 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
 PZJ – Plan zapewnienia jakości, 
 PZP – Prawo zamówień publicznych, 
 SWU – Szczególne warunki umowy, 
 WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 
 COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

3.1 Ogólne zasady wykonania robót: 
Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania
oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru ro-
bót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.
Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót:
Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgod-
nieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przez dokumentację  projektową zgodnie z  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dn.  2-  09  –
2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się: 

 projekt budowlany, wraz z opisami i  rysunkami niezbędnymi do realizacji  robót a w razie
potrzeby  uzupełniony  szczegółowymi  projektami  wykonawczymi,  lub  opis  zawierający
określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;  

 przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,
 Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi

udział  w procesie inwestycyjnym:
o Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
o Dostawca wody i odbiorca ścieków 
o Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

3.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

3.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy: 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  porządku  i  utrzymania  bezpieczeństwa

Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż
do za kończenia i odbioru końcowego Robót. 

 Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z
budową i  nienaruszalność ich mienia  służącego do pracy a  także zabezpieczenie Teren
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia”. 

 Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi,  (jeżeli  potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji,
który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 Fakt  przystąpienia  do Robót  Wykonawca obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w
sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
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określonych  przez  Inspektora,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona
przez  Inspektora.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym
stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.

 Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót,
Wykonawca będzie:
o Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej],
o Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych,

wody  gruntowe  przed  skażeniem  i  zanieczyszczeniem  oraz  zabezpieczy  czynne
instalacje,

 Wykonawca  podejmie  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz
będzie unikać  uszkodzeń lub  uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
o Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
o Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które

należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady, 
o Opracowanie zasad utylizacji  odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,

materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne], 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  cieczami,  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,
o skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży,
o możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych, 

3.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych po-
mieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w ma-
szynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowie-
dzialny za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  Robót albo
przez personel Wykonawcy.
Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace
spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w
urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej

zmianie zapewni nadzór.

3.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszcze-
nia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływa-
nia tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót,
a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
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Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uży-
cie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczo-
nych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogra-
mie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełoże-
nia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze roz-
poczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostar-
czając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

3.8 Dokumenty budowy:
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczy-
wa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzien-
niku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
 Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg  Robót  w  układzie  technologiczny,  zalecenia  koordynacyjne  dla  wykonawców

branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
 Uwagi i polecenia Inżyniera.
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu
 Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

końcowych odbiorów Robót,
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 Zgodę  inspektora  i  kierownika  budowy  na  montaż  urządzeń  mających  wpływ  na

konstrukcję obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z
którymi wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery,

 Stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 Zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji
Projektowej,

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
 Dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone In-
spektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska,
ponieważ Projektant nie jest  jednak stroną Kontraktu i  nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowi-
ska. 
Księga Obmiarów -  Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na
bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wy-
cenionym Przedmiarze Robót,
Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne: 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde ży-
czenie Inspektora.

Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru Robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

3.9 Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  
w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów bu-

dowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.

3.10 Dokumentacja powykonawcza: 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań 
projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te nale-
ży rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych 

ustala inspektor nadzoru,

3.11 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych Robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór Robót zanikających i

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez  konieczności  hamowania  ogólnego postępu Robót.  Odbioru  Robót  dokonuje  In-
spektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z

Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 



9

3.12 Odbiór częściowy Robót: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania 
ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym Robót.
Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i ważność: 
aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności doko-

nania zmian należy powiadomić nadzór autorski.

4. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY.

Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo 
inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy.

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.

Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,
Stosowane są tylko  materiały nowe,  producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT,
wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U.
Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać
wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.
Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na
własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru.

6. SPRZĘT.

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystoso-
wany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wska-
zaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. 
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsłu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:

 Spawarki elektryczne transformatorowe,
 Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy,
 Narzędzia  montażowe  przynależne  do  systemu  rur  stalowych  –  gwintownice

elektromechaniczne stacjonarne i przenośne,
 Elektronarzędzia, 
 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 
 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

7. TRANSPORT.

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji
specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się

do odpowiednich przepisów bhp. 

7.1.  Do wykonania  zawartych w Specyfikacji  Technicznej   SST prac należy stosować
następujące środki transportu: 
 Samochód dostawczy 0,9t, 
 Samochód skrzyniowy 5t,
 Samochód samowyładowawczy 5t,
 Żurawie samochodowe o udźwigu 612t,
 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 
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8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-

nymi przez Inspektora nadzoru.

8.2 Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
 Część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
o bhp
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów Robót
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych

Robót
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
o sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,

nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
o wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z  ich  parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
o rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp.
o sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łożoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz
udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wyko-
nawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewnia-
jącą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających pro-
cedury badań. 
Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w
celu ich inspekcji.  Inspektor  będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  badanych  urządzeń,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod badaw-
czych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopie-
ro wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowied-
nia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Mate-
riałów i Robót ponosi Wykonawca.
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Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc
do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę. 
Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wy-
konawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-
wych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub do-
datkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wy-
konawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym cza-
sie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia
zostaną odrzucone.

9. OBMIARY ROBÓT

Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na
roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego okre-
ślenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej.
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpi-
sane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie  indziej  w Specyfikacjach Technicznych nie  zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia
wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  
Zasady określenia ilości Robót i Materiałów.  
Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świa-
dectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.  
Czas przeprowadzenia obmiarów 
Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzow-
ne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w for-
mie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

10. ODBIORY ROBÓT.

10.1 Rodzaje odbiorów Robót 
Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:

 Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny
czas wykonania; 

 Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo
została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;

 Każdej części  Robót  Stałych,  którą  Zamawiający lub Inspektor  wybrał  celem zajęcia  lub
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania.

 Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego,

10.3 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych Robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór Robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspek-
tor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

10.4 Odbiór częściowy Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

10.5 Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, Odbioru
końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nad-
zoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełnia-
jących i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji  Projektowej i  SST z uwzględnieniem
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosun-
ku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych.

10.6 Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokoły odbioru końcowe-
go Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wyko-
nawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski,
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
 Uwagi  i  zalecenia Inspektora,  zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i  ulegających

zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne,
 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
 Sprawozdanie techniczne,
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

o Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: zakres i lokalizację wykonywanych robót,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego

o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końco-
wego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

10.7 Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyj-
nych,

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

 “Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –montażowych”  –  część  II
Instalacje Sanitarne, 

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004
roku, 

 Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych,
 Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]
 Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,  
 Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r,
 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji, 
 Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych, 
 Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji,
 Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003.  w  sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),  
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263), 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23 czerwca 2003roku,  Dz.  U.  Nr  120,  poz.
1126,  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz.  U.  Nr 156,  poz.
1304,  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania
niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331000-6, CPV 45331100-7, CPV 45331200-8,

1. WSTĘP

1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji c.o. w budynku.
W zakres robót wchodzą:

 montaż rurociągów instalacji c.o.,

 montaż rozdzielacza c.o.,

 montaż rurociągów ogrzewania podłogowego,

 montaż rozdzielaczy ogrzewania podłogowego,

 montaż elementów ogrzewania podłogowego,

 montaż armatury,

 montaż sterowania ogrzewania podłogowego,

 montaż kaskadowych Pomp Ciepła wraz ze sterowaniem,

 montaż zbiornika buforowego,

 próby szczelności i płukanie instalacji,

 usunięcie ewentualnych usterek.

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inżyniera.

2.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1. Materiały dotyczące instalacji c.o.

1 Rura PN20 stabi w sztangach 20 x 3,4
2 Rura PN20 stabi w sztangach 25 x 4,2
3 Rura PN20 stabi w sztangach 32 x 5,4
4 Rura PN20 stabi w sztangach 40 x 6,7
5 Rura PN20 stabi w sztangach 50 x 8,4
6 Rura SLQ PE-RT 5S16x2.0 ( ogrzewanie podłogowe)
7 Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
8 Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 25 mm gr.25mm
9 Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr.25mm

10 Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 42 mm gr.40mm
11 Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 54 mm gr.40mm
12 Grzejnik płytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=400
13 Grzejnik płytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=500
14 Grzejnik płytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=800
15 Grzejnik płytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=900
16 Grzejnik płytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=1000
17 Grzejnik płytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=1100
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18 Grzejnik płytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=1600
19 Grzejnik płytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=1800
20 Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN15
21 Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN20
22 Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN25
23 Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN32
24 Zawór zwrotny wg DIN 1988 DN32
25 Filtr wody DN32
26 Zawór automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. DN20
27 Zawór automatyczny ASV-PV 20-40kPa GZ obr. DN40
28 Zawór automatyczny współpracujący ASV-M GW DN20
29 Zawór automatyczny współpracujący ASV-M GW DN32
30 Zawór RA-N prosty DN15
31 Zawór grzejnikowy powrotny DN15
32 Odpowietrznik prosty
33 Manometr
34 Termometr
35 Pompa Magna 3 25/100
36 Zawór bezpieczeństwa Dn25 3,0 Bar
37 Naczynie wzbiorcze NG25 3,0 Bar
 38 Rozdzielacze z mieszaczem i przepływomierzami z pompą Yonos Para 15/6

 39 Szafka podtynkowa ze stali nierdz., matowa

 40 Izolacja rolowana

 41 Płyta styropianowa (lambda 0,040)

 42 Moduł główny WLM3-1BA

 43 Siłowniki

 44 Układ sterujący 230V - WLM3-1BA

 45 Klips do rur TC 16-20mm

 46 Plastyfikator do jastrychu

 47 Profil dylatacyjny samoprzylepny

 48 Taśma brzegowa dylat. TF 150/8mm

2.3. SKŁADOWANIE I TRANSPORT
2.3.1. Rury PN20 stabi/ rury SLQ PE-RT

Rury dostarczane są zwojach lub w odcinkach prostych w opakowaniach kartonowych. W czasie
magazynowania należy chronić rury przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (tempe-
ratura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać
się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych . Rur wielowarstwowych nie wolno nakrywać
uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być oddzielnie składowane, a gdy nie jest to możli-
we, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone od-
ciąć, a końce rur sfazować. Kształtki , złączki i inne materiały (uszczelki , środki do czyszczenia ,
itp. ) powinny być składowane w sposób uporządkowany  z zachowaniem wyżej omówionych środ-
ków ostrożności.
2.3.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy skła-
dować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
2.3.4. Pompa ciepła
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Transport pompy powinien odbywać się krytymi środkami transportu, należy przechowywać w maga-
zynach zamkniętych lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
2.3.5. Izolacja termiczna  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawę-
dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
2.3.5. Klimatyzatory 
Transport klimatyzatorów powinien odbywać się  krytymi  środkami transportu.  Wentylatory należy
przechowywać w magazynach zamkniętych lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku mate-
riałów. Każdy sprzęt musi posiadać znak dopuszczenia i klasy bezpieczeństwa - B. Sprzęt wykorzy-
stywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne są określone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano
- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe"[18].
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględ-
niający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania oraz wen-
tylacji [17]. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Czynności przed wykonaniem instalacji c.o.:

 Wytyczenie lokalizacji urządzeń,

 Wytyczenie tras prowadzenia przewodów,

 Ustalenie miejsca wykonania rozdzielacza obiegów grzewczych,

 Ustalenie miejsc lokalizacji regulatorów pokojowych,

 Wykucie bruzd,

 Zamontowanie wsporników (zawiesi) pod przewody c.o.

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Zmiany
kierunku  prowadzenia  przewodów  wykonywać  wyłącznie  przy  użyciu  łączników.  Przejścia  przez
przegrody ogniowe wykonać w przejściach p.poż.
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. Dla
rur stalowych, punkty mocowania zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągów

5.4. IZOLACJA TERMICZNA
Przewody izolować otuliną PU, λ(20°C)=0,036W/mK gr.25mm i 40mm. W przypadku rur przechodzą-
cych przez przegrody budowlane oraz prowadzenia przewodów w bruzdach ściennych należy stoso-
wać izolację termiczną z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm (wskazana izolacja w koszulkach z PCV
do zalania betonem).
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

 6.1. Instalacja c.o.
 Przed przystąpieniem i w trakcie wykonywania instalacji należy sprawdzić:

 jakość materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,

 zgodność montażu urządzeń i przewodów z projektem,

 przeprowadzić kontrolę jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

 szczelność instalacji,

 jakość wybranych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi,

 usunięcie wszystkich usterek.

 6.2. Próby szczelności instalacji c.o.
 Próby szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu.
 Do prób szczelności należy stosować wodę filtrowaną.
Próbę należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru rurociągów z tworzywa sztucznego”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy
przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą
oraz dokładnie odpowietrzyć. Napełnianie powinno się odbywać od dołu instalacji przez powrót. Dla
instalacji c.o. wymagane ciśnienie próbne równe jest najwyższemu ciśnieniu roboczemu + 0,2 MPa.
Wartość tę należy dwukrotnie podnoście w okresie 30 minut po pierwszej wartości. Po dalszych 30
minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek
ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa.
Podwyższenia ciśnienia w instalacji (jej części) do ciśnienia próbnego należy dokonać pompką hy-
drauliczną wyposażona w zawory odcinające i manometr.
Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o dużej tarczy z podziałką co 0,01 MPa.
Podczas próby prędkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do ciśnienia próbnego nie powin-
na przekraczać 0,1 MPa na minutę.
W czasie przeprowadzania próby należy starać się o utrzymanie stałej temperatury wody, gdyż jej
zmiany ze względu na rozszerzalność cieplną mogą zafałszować wyniki.
Próba powinna być prowadzona przy odłączonym źródle ciepła i naczyniu wzbiorczym.
Po próbie zasadniczej na zimno wykonuje się próby na gorąco. Przyrost temperatury wody nie powi-
nien przekraczać 5°C na godzinę. Po osiągnięciu parametrów pracy można przystąpić do regulacji
instalacji. Prawidłowość regulacji należy ocenić na podstawie temperatury powrotu.
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.
Po przeprowadzonych próbach szczelności należy wykonać odbiory instalacji przewidziane
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości  robót  związanych z wykonaniem instalacji  centralnego ogrzewania  powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe”[18].
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości produ-
centa.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy  daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.
Należy sprawdzić zgodności z Dokumentacją Projektową, która polega na porównaniu wykonywa-
nych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno-
ści na podstawie oględzin i pomiarów.
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7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podania rzeczywistych ilości
zużytych materiałów. Obmiar  robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomię-
dzy wykonawcą a inspektorem nadzoru. Jednostką dla urządzeń jest 1 sztuka lub 1 komplet. Dla
przewodów centralnego ogrzewania 1 m długości. Dla robót izolacyjnych i antykorozyjnych jednostką
obmiaru jest 1m2 powierzchni. Dla płukania instalacji i dla prób szczelności jednostką obmiaru jest 1
m długości.
Obmiaru robót  dokonuje wykonawca,  w sposób określony w warunkach  kontraktu.  Sporządzony
obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.  Wyniki
obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową, w celu określenia ewen-
tualnych rozbieżności w ilościach robót.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem inspektora nadzoru po całkowitym
zakończeniu pracy i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji c.o. Przyjęcie robót
może nastąpić tylko w przypadku prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami
oraz przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatności za jednostkę przedmiaru należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Płatność za jednostkę wykonanych robót  zawiera   również   koszty   materiałów,  pomocniczych,
transportu materiałów, magazynowania, zabezpieczenia  i utrzymania robót.
W robotach instalacyjnych cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:

 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostawę materiałów
 wykonanie instalacji  centralnego ogrzewania wraz z montażem armatury
 przejścia przez ściany i stropy
 łączenie przewodów
 podejścia do odbiorników
 przyłączanie odbiorników
 montaż armatury
 wykonanie prób szczelności instalacji c.o.
 wykonanie pomiarów i testów

Płatność za metr bieżący kanałów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1 Katalogi 

 katalogi armatury przemysłowej 

 katalogi armatury zaporowej kulowej 

 katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 

 katalogi systemów rurowych 

 katalogi sprzętu instalacyjno-sanitarnego 

10.2. Normy 

 PN-B-014330:1990 „Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia”,

 PN-B-02402:1982 „Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”,

 PN-B-02403:1982 „Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, 
 PN-B-02420:1991 „Ogrzewnictwo – Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania”,
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 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze”, 

 PN-B-03406:1994 „Ogrzewnictwo – Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o
kubaturze do 600 m3 ”,

 PN-EN 1011-1:2001/A1:2005 „Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Część 1: 
Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego”,

 PN-EN 1011-1:2001/A2:2005 „Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Część 1: 
Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego”,

 PN-EN 10219-2:2007 „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali kon-
strukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne”,

 PN-EN 12524:2003 „Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe – 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe”, - PN-EN 12828:2006 „Instalacje ogrzewcze w budyn-
kach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania”,

 PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego”,

 PN-EN 14336:2005 „Instalacje ogrzewcze budynków – Instalacja i przekazanie do eksplo-
atacji wodnego systemu grzewczego (oryg.)”,

 PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współ-
czynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania”,

 PN-EN ISO 8501-1:2008 „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i po-
dobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie skorodo-
wania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok”,

 PN-EN ISO 9692-1:2008: „Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące przygoto-
wania złączy – Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w 
osłonie gazów, spawanie gazowe spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali”,

 PN-EN ISO 12944-4:2001 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przy-
gotowania powierzchni”,

 PN-EN ISO 12944-7:2001 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malar-
skich”,

 PN-EN ISO 15609-2:2005 „Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – In-
strukcja technologiczna spawania – Część 2: Spawanie gazowe”,

 PN-H-74200:1998 „Rury stalowe ze szwem, gwintowane”,

 PN-H-74220:1984 „Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego prze-
znaczenia:,

 PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”,

 PN-M-75009:1991 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wyma-
gania i badania”,

 PN-N-01270-03:1970 „Wytyczne znakowania rurociągów – Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłania czynników”.

10.3. Przepisy związane 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 2 – „Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru instalacji c.o.”, Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”,

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006.156.1118 ze zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.047.0401)
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.075.0690 ze-
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999.074.0836
ze zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497 ze zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów dekla-
rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz.U.2004.198.2041 ze zmianami)

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.092.0881 ze zmianami)

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 ze 
zmianami)

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655 ze  
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wymagań 
dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych 
oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz.U.2005.098.0825)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 ze zmianami)

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.650).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIĄGOWA  I KANALIZACYJNA

- CPV 45332000-3, CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7

1. WSTĘP

1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn.: „Budowa zapasowego stanowi-
ska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Za-
rządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (budynku biurowego) wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.

 Montaż kanałów kanalizacyjnych z rur PVC,
 Montaż pompy WC z rozdrabniaczem, 
 Montaż wyposażenia (przyborów) instalacji kanalizacyjnej: miski ustępowe kompaktowe ze

zbiornikiem  płuczącym,  umywalki,  zlewy  jednokomorowe  lub  dwukomorowe  ze  stali
kwasoodpornej.

 Montaż przewodów wody zimnej   z rur  polipropylenowych PN20 wg PN-EN ISO 15874,
łączonych przez zgrzewanie polifuzyjne oraz instalacji,

 Montaż armatury;
 Montaż izolacji (pianka PE) na przewodach instalacji zimnej

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Instalacja  kanalizacyjna -  zespół  powiązanych ze sobą elementów służących  do odprowadzenia
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej
KANAŁY:
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym;
Pion (przewód spustowy) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść  kanalizacyjnych
do przewodu odpływowego;
Poziom (przewód odpływowy) –  kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego;
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych;
Instalacja wodociągowa –  zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w
wodę obiektu budowlanego 
Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia
do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową
Punkt czerpalny  – miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu
Hydrant wewnętrzny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru.

2. MATERIAŁY

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inżyniera.

2.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ.
Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej  przewidziano zastosowanie następujących materiały :
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 Dla wody zimnej  z rur polipropylenowych PN20 wg PN-EN ISO 15874, łączonych przez
zgrzewanie polifuzyjne ;

 Armatura gwintowana mosiężna;
 Rury kanalizacyjne PVC typu średniego kielichowe prod.;
 Wyposażenie  tj.:  miski  ustępowe  kompaktowe  ze  zbiornikiem  płuczącym,  zlewy

jednokomorowe lub dwukomorowe ze stali kwasoodpornej.
 Izolacja termiczna z pianki PU.

Wykaz materiałów:

1 Rura PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 20 x 2,9

2 Rura PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 25 x 3,7

3 Rura PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 32 x 4,7

4 Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6 mm

5 Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 25 mm gr.6 mm

6 Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr.6 mm

7 Bat. czerp. z podgrz. wiszącym 3,5 kW

8 Zawór odcinający DN15 ( płuczka)

9 Zawór spłukujący DN15 ( pisuar)

12 Zawór czerp. z perlatorem z.w.

13 Zawór antyskażeniowy na złaczke do węża TYP HA DN15

14 Zawór odcinający DN25
15 Zawór antyskażeniowy zwrotny DN25 TYP EA
16 Zawór spustowy zwrotny DN20
17 Filtr skośny DN25
18 Wodomierz DN20
19 Szafka wodomierzowa natynkowa typowa
20 Zawór bezpieczeństwa DN25 6 bar

1 Rura kanalizacyjna  ø 110 x 2,7 pvc

3 Rura kanalizacyjna  ø 50 x 1,8 pvc

4 Rura kanalizacyjna  ø 75 x 1,9 pvc

5 Rewizja kanalizacyjna ø 50 pvc

6 Rewizja kanalizacyjna ø 75 pvc

7 Wywiewka kanalizacyjna ø 75/50 pvc

8 Wywiewka kanalizacyjna ø 110/75 pvc

9 Pompka WC z rozdrabniaczem kompaktowa do zamontowania w studni

10 Miska ustępowa

11 Pisuar musz. śc. z syfonem

12 Umywalka pojedyncza

13 Wpust podłogowy

14 Zlewozmywak  dwukom.

15 Zlewozmywak  jednokom.

2.3. SKŁADOWANIE I TRANSPORT
2.3.1. Rury PP i PCV
Rury polipropylenowe i PCV dostarczane są w zwojach lub w odcinkach prostych w opakowaniach
kartonowych. W czasie magazynowania należy chronić rury przed bezpośrednim działaniem promie-
ni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur polipropylenowych
nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być oddzielnie składowane, a gdy nie jest to możli-
we, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

 W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone
odciąć,  a  końce  rur  sfazować.  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  (uszczelki,  środki  do
czyszczenia,  itp.)  powinny  być  składowane w sposób uporządkowany z  zachowaniem wyżej
omówionych środków ostrożności.
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2.3.2. Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transporto-
wanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach, w których temperatura nie spada
poniżej –5stC.

2.3.3.  Armatura
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginal-
nych opakowaniach producenta w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszcze-
niem i zniszczeniem. Armaturę należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach w za-
mkniętych pojemnikach.
2.3.4. Izolacja termiczna  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawę-
dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywa-
niu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Każdy
sprzęt musi posiadać znak dopuszczenia i klasy bezpieczeństwa - B. Sprzęt wykorzystywany przez
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne są określone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano
- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe"[9]. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględ-
niający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja wewnętrzna wody zimnej i kanali-
zacji sanitarnej. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projek-
tową i ST.

4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyelimi-
nowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. wystające elementy zaprawy betono-
wej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiada-
ją uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

4.3. WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ.
Przewody instalacji zimnej wody prowadzić natynkowo, pod stropem i obudowywać płytami gips-kar-
ton. Doprowadzenie do przyborów wykonać w bruzdach. 
Przy natynkowym montażu instalacji przewody powinny być prowadzone w sposób umożliwiający
swobodne przejęcie ich ewentualnych wydłużeń. 
Montaż złączek odbywa się metodą zgrzewania. 

5.4. MONTAŻ ARMATURY.
Montaż armatury i osprzętu należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy [8].
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5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ.
W celu ograniczenia wielkości strat, powstałych na skutek prowadzenia przewodów w otoczeniu o
temperaturze niższej oraz dla zapobiegania wykraplania pary wodnej przewody wodociągowe zosta-
ną zaizolowane pianką PE. 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej:
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolo-
wania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i  powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne ele-
mentów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonal-
nych narzędzi.

5.6. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.
Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC typu średniego łączonych na uszczelki gumowe. Pozio-
me przewody kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku w piwnicy po wierzchu ścian i pod stro-
pem. 
Połączenia kielichowe rur PCV należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostoso-
wanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec, sfazowany pod kątem 15÷20º, należy wsunąć do
kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła
0,5÷1,0cm. 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym,
mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączą-
cych podejścia kanalizacyjne z przewodem spustowym i z zasady osiowego montażu elementów.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporni-
ków. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od prze-
gród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegro-
dach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów mocować
rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych wykonanych z rur PCV należy stosować na każdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe oraz jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie ele-
menty przewodów spustowych powinny być montowane niezależnie [1], [2].

5.7. MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH.
Nie obudowane szafkami kuchennymi zlewy i zlewozmywaki, a także umywalki należy mocować do
ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500N, przyłożona w środku kra-
wędzi obrzeża przyboru w czasie 3h, nie powinna się odkształcać w sposób widoczny. Miski ustępo-
we należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowa-
nie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie
ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych mo-
cowanych do ścian. Przybory łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne
zamknięcia  wodne  (syfony).  Wysokość  zamknięcia  wodnego powinna  gwarantować  niemożność
wysysania wody z syfony podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z
instalacji  do pomieszczeń. Wysokość zamknięć dla misek ustępowych, zlewów, zlewozmywaków,
umywalek powinna wynosić co najmniej 75mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna być prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe” [9].
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości produ-
centa.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.
Należy sprawdzić zgodności z Dokumentacją Projektową, która polega na porównaniu wykonywa-
nych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno-
ści na podstawie oględzin i pomiarów.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar należy dokonać w obecności wykonawcy, inspektora nadzoru i inwestora.
Jednostką obmiarową przyboru sanitarnego jest l komplet zamontowanego urządzenia dla każdego
typu. Jednostką obmiarową instalacji wod-kan. jest l metr (m) rury. 

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie
wykonywania robót;

 Dziennik Budowy;
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

ZAKRES:
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:

 sposób wykonania bruzd wewnątrz budynku 
 jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
 ułożenia przewodu i mocowania
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury i urządzeń
 izolacji przewodów

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właści-
wych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny
być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
 protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji;
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
 inwentaryzacja  powykonawcza  przewodów  i  obiektów  na  podkładach  budowlanych

wykonana przez wykonawcę.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
 protokoły badań szczelności i próby na gorąco.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatności za jednostkę przedmiaru należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
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Płatność za jednostkę wykonanych robót zawiera również koszty materiałów pomocniczych, trans-
portu materiałów, magazynowania, zabezpieczenia i  utrzymania robót.  W robotach instalacyjnych
cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:

 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostawę materiałów
 wykonanie instalacji  wod-kan 
 przejścia przez ściany i stropy
 łączenie przewodów
 podejścia do odbiorników
 przyłączanie odbiorników
 montaż armatury
 wykonanie prób szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej.
 wykonanie pomiarów i testów

Płatność za metr bieżący przewodu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowa-
nych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. POLSKIE NORMY.
[1] PN-83/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wyma-
gania i badania.

[2] PN-83/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kana-
lizacyjne.

[3] PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Przewody  z
polichlorku winylu i polietylenu.

[4] PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplasyfikowanego polichlorku
winylu..

[5] PN-92/B-10735 Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.

[6] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.  Wymagania  w  projektowa-
niu.

[7] PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowa-
niu

[8] PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wy-
magania i badania.


