
0,348123610283610+18918+244443111111747410,34541355122311441411161+1+124390302322102143191521021+4419151234212114,58+15,25+15,86+15,56+8,29+4,75+5,80+48,78+13,39+6,62+41,16+4,62+22,57+19,30+17,3614184151111111616844111116308308253,891101020118811107991120,638166,0010211(77,00-25,00)*0,80*1,60*0,9059,904/0,9*0,1(77,00-25,00)*1,60*214+11(77,00-25,00)*0,8041,607734,001111,001,00177,059,904+6,656-(77,0-25,0)*0,80*0,4059,904+6,656-49,9216,641(25-11)*1,00*1,40*0,715,0028,72/0,7*0,3(25-11)*1,0014,0011,00253111252528,72+12,309-14*1,00*0,40-10,0028,72+12,309-25,42915,6001

Data opracowania:

2025-06-06

Przedmiar robót

Budowa: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony - pełniącego funkcję 
siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (budynku biurowego) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne

Lokalizacja: Jarantowice 5, 87-850 Choceń
działka nr 472 obręb Choceń

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Choceń

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Przedmiar robót
1 Rozdział INSTALACJE SANITARNE
1.1 Element INSTALACJA WODNA

1.1.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

1.1.2 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.3 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.1.4 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

1.1.5 KNNR 4/112/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000

1.1.6 KNNR 4/112/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.1.7 KNNR 4/112/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

1.1.8 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000

1.1.9 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 28-42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10+18 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

1.1.10 KNNR 4/137/1 Bateria czepalna z podgrzewaczem wiszącym 3,5kW

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.1.11 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp

Wyliczenie ilości robót:

18+2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

1.1.12 KNNR 4/116/6 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.13 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm - zawór odcinający DN15 
(płuczka)

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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1.1.14 KNNR 4/136/2 Zawory czerpalne z perlatorem z.w.

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.15 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm - zawór antyskażeniowy na 
złączkę do węża typ HA DN15

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.16 KNNR 4/132/3 
(1)

Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.1.17 KNNR 4/132/3 
(1)

Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm - zawór antyskażeniowy 
zwrotny DN20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.18 KNNR 4/132/2 
(1)

Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm - zawór spustowy zwrotny 
DN20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.19 KNNR 4/132/3 
(1)

Filtr skośny, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.20 KNR 35/115/2 
(1)

Wodomierz Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.21 KNNR 4/142/1 Szafka wodomierzowa natynkowa typowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.22 KNNR 4/134/3 Zawory bezpieczeństwa, Dn˙25˙mm 6 bar

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.23 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

74 74,000000

RAZEM: 74,000000 m 74,000

1.1.24 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

74 74,000000

RAZEM: 74,000000 m 74,000

1.1.25 KNRW 218/707/
1 analogia

Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2 Element INSTALACJA KANALIZACYJNA

1.2.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

1.2.2 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.3 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
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1.2.4 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.5 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

1.2.6 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

55 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,000

1.2.7 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

1.2.8 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,000

1.2.9 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

1.2.10 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.11 KNNR 4/222/1 Rewizja kanalizacyjna, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.12 KNNR 4/222/1 Rewizja kanalizacyjna, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.13 KNNR 4/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.14 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.15 KNR 707/101/1 Pompa WC z rozdrabniaczem kompaktowa do zamontowania w studni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.16 Kalkulacja 
własna

Studnia h=50cm, długość-50cm, szerokość-30cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.17 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000

1.2.18 KNNR 4/229/5 
(2)

Zlewozmywak, z blachy nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.2.19 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
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1.2.20 KNNR 4/233/3 Zestaw WC podtynkowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

1.2.21 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.2.22 KNR 218/804/1 
(1) analogia

Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,000

1.3 Element INSTALACJA C.O.

1.3.1 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000

1.3.2 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.3 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000

1.3.4 KNNR 4/404/1 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

210 210,000000

RAZEM: 210,000000 m 210,000

1.3.5 KNNR 4/404/2 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

1.3.6 KNNR 4/404/3 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

43 43,000000

RAZEM: 43,000000 m 43,000

1.3.7 KNNR 4/404/4 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000

1.3.8 KNNR 4/404/5 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.3.9 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

210 210,000000

RAZEM: 210,000000 m 210,000

1.3.10 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21+44 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

1.3.11 KNR 34/110/14 
(1)

Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000
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1.3.12 KNR 34/110/23 
(1)

Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 50˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.3.13 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - P22-600/400

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.14 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - P22-600/500

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.15 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - P22-600/800

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.3.16 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - P22-600/900

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.3.17 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - P22-600/1000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.18 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - P22-600/1100

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.19 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - P22-600/1600

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.20 KNNR 4/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 3000˙mm - P22-600/1800

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.21 KNR 31/301/2 Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna, rury PE-RT, Dn 16x2,0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14,58+15,25+15,86+15,56+8,29+4,75+5,80+48,78+13,39+6

,62+41,16+4,62+22,57+19,30+17,36 253,890000

RAZEM: 253,890000 m2 253,890

1.3.22 KNNR 4/410/2 
(1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., podtynkowa ze stali nierdzewnej, 5-7 obwodów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.23 KNNR 4/410/3 
(1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., podtynkowa ze stali nierdzewnej, 8-10 obwodów

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.3.24 Kalkulacja 
własna

Automatyka ogrzewania podłogowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.3.25 KNNR 4/411/1 
(1)

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN15

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.3.26 KNNR 4/411/2 
(1)

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN20

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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1.3.27 KNNR 4/411/3 
(1)

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN25

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.28 KNNR 4/411/4 
(1)

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN32

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.3.29 KNNR 4/411/4 
(1)

Zawór zwrotny wg DIN 1988 DN32

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.30 KNNR 4/411/4 
(1)

Filtr wody DN32

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.31 KNNR 4/411/2 
(1)

Zawór automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. DN20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.32 KNNR 4/411/5 
(1)

Zawór automatyczny ASV-PV 20-40kPa GZ obr. DN40

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.33 KNNR 4/411/2 
(1)

Zawór automatyczny współpracujący ASV-M GW DN20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.34 KNNR 4/411/4 
(1)

Zawór automatyczny współpracujący ASV-M GW DN32

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.35 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór RA-N prosty DN15

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

1.3.36 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór powrotny DN15

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

1.3.37 KNNR 4/412/6 Odpowietrznik prosty

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.3.38 KNNR 4/531/4 Manometr

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.3.39 KNNR 4/531/3 Termometr

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.3.40 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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1.3.41 KNNR 4/524/3 
(1)

Zawory bezpieczeństwa, 3,0˙Bar, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.42 KNNR 4/511/1 
(1)

Naczynia wzbiorcze NG25 3,0 Bar

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.43 KNNR 4/514/2 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.3.44 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 urządze 16,000

1.3.45 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

308 308,000000

RAZEM: 308,000000 m 308,000

1.3.46 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: 
próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

308 308,000000

RAZEM: 308,000000 m 308,000

1.3.47 KNR 31/308/2 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm)

Wyliczenie ilości robót:

253,89 253,890000

RAZEM: 253,890000 m2 253,890

1.4 Element ŻRÓDŁO CIEPŁA

1.4.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż źródła ciepła - kaskada pomp ciepła 2x14kW powietrze/woda + technologia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.5 Element INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.5.1 KNR 728/207/7 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 10 cm, 
przewód Fi do 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 otwór 10,000

1.5.2 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

1.5.3 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

1.5.4 KNR 724/132/1 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji split (agregat skraplający), Qch=7,0kW, Qg=7,6kW, Nel=2,30kW 
(1x230V)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5.5 KNR 724/130/1 Jednostka wewnętrzna klimatyzacji split typu kasetonowego, Qch=7,0kW, Qg=7,6kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5.6 KNR 724/132/1 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji split (agregat skraplający), Qch=3,5kW, Qg=3,8kW, Nel=1,01kW 
(1x230V)

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
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1.5.7 KNR 724/130/1 Jednostka wewnętrzna klimatyzacji split typu kasetonowego, Qch=3,5kW, Qg=3,8kW

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.5.8 KNR 724/132/1 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji split (agregat skraplający), Qch=2,6kW, Qg=2,9kW, Nel=0,81kW 
(1x230V)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5.9 KNR 724/130/1 Jednostka wewnętrzna klimatyzacji split typu kasetonowego, Qch=2,6kW, Qg=2,9kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5.10 Kalkulacja 
własna

Mocowanie dachowe skośne do agregatów klimatyzacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

1.5.11 KNR 215/601/1 Rurociągi miedziane do chłodnictwa wraz z izolacją, fi 1/4" (6,35 mm)

Wyliczenie ilości robót:

79 79,000000

RAZEM: 79,000000 m 79,000

1.5.12 KNR 215/601/2 
(2)

Rurociągi miedziane do chłodnictwa wraz z izolacją, fi 3/8" (9,52 mm)

Wyliczenie ilości robót:

91 91,000000

RAZEM: 91,000000 m 91,000

1.5.13 KNR 215/601/3 
(2)

Rurociągi miedziane do chłodnictwa wraz z izolacją, fi 5/8" (15,88 mm)

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

1.5.14 Kalkulacja 
własna

Dodatkowy czynnik chłodniczy R32

Wyliczenie ilości robót:

0,6 0,600000

RAZEM: 0,600000 kg 0,600

1.5.15 KNRW 
215/208/5

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja skroplin PVC 
Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

38 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,000

1.5.16 KNRW 
215/208/5

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja skroplin PVC 
Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

1.5.17 KNRW 
215/208/6

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja skroplin PCV 
Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.5.18 KNRW 
215/208/7

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja skroplin PVC 
Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.5.19 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon z blokadą antyzapachową

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.5.20 KNR 724/514/11 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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1.5.21 KNR 724/515/11 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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2 Rozdział INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
2.1 Element PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

2.1.1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3 m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

(77,00-25,00)*0,80*1,60*0,90 59,904000

RAZEM: 59,904000 m3 59,904

2.1.2 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

59,904/0,9*0,1 6,656000

RAZEM: 6,656000 m3 6,656

2.1.3 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, umocnienie pełne w gruncie

Wyliczenie ilości robót:

(77,00-25,00)*1,60*2 166,400000

RAZEM: 166,400000 m2 166,400

2.1.4 KNNR 4/1206/1 
(1)

Przecisk o długości do 20m, rurami osłonowymi Dn˙90˙mm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

14+11 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000

2.1.5 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(77,00-25,00)*0,80 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

2.1.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

41,60 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

2.1.7 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙32 PE100RCSDR17 PN10

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m 77,000

2.1.8 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 złącze 3,000

2.1.9 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

2.1.10 KNNR 4/1702/2 
(1)

Opaska do nawiercania Dz90/DN32

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.11 KNNR 4/1105/1 Zasuwa kołnierzowa krótka DN32

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.12 Kalkulacja 
własna

Rura ochronna (przejście przez fundamenty) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.13 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD, (rurociąg 200 m)

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

2.1.14 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000
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2.1.15 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000

2.1.16 KNRW 219/102/
1 analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

77,0 77,000000

RAZEM: 77,000000 m 77,000

2.1.17 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki,
grubość w stanie luźnym 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

59,904+6,656 66,560000

-(77,0-25,0)*0,80*0,40 -16,640000

RAZEM: 49,920000 m3 49,920

2.1.18 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III - załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

59,904+6,656-49,92 16,640000

RAZEM: 16,640000 m3 16,640

2.1.19 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

16,64 16,640000

RAZEM: 16,640000 m3 16,640

2.1.20 Kalkulacja 
własna

Obługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.2 Element KANALIZACJA SANITARNA

2.2.1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3 m - przyjęto 70%

Wyliczenie ilości robót:

(25-11)*1,00*1,40*0,7 13,720000

15,00 15,000000

RAZEM: 28,720000 m3 28,720

2.2.2 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych - przyjęto 30%

Wyliczenie ilości robót:

28,72/0,7*0,3 12,308571

RAZEM: 12,308571 m3 12,309

2.2.3 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(25-11)*1,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000

2.2.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000

2.2.5 KNNR 4/1206/1 
(1)

Przecisk o długości do 20m, rurami osłonowymi Dn˙160˙mm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

2.2.6 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000

2.2.7 KNNR 4/1321/1 Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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2.2.8 KNNR 4/1413/1 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2.9 Kalkulacja 
własna

Prefabrykowan zbiornik szczelny o poj.10m3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2.10 Kalkulacja 
własna

Rura ochronna (przejście przez fundamenty) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.2.11 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał  do Dn 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000

2.2.12 KNRW 219/102/
1 analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000

2.2.13 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki,
grubość w stanie luźnym 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

28,72+12,309 41,029000

-14*1,00*0,40 -5,600000

-10,00 -10,000000

RAZEM: 25,429000 m3 25,429

2.2.14 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt 
kategorii I-III - załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

28,72+12,309 41,029000

-25,429 -25,429000

RAZEM: 15,600000 m3 15,600

2.2.15 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

15,600 15,600000

RAZEM: 15,600000 m3 15,600

2.2.16 Kalkulacja 
własna

Obługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


