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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST

WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV 45212225-9

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania :
Zamawiający i zarządzający realizacją umowy : Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku

z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Choceń

Inwestycja dotyczy budowy zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony 
– pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (bu-
dynku biurowego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Budynek zlokalizowano na działce oznaczonej dz. nr 472 obręb Choceń,  gm. Choceń.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST)  stanowi  podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) dla robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej,  szeregowej lub grupowej,  służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzie-
lenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowe-
go o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiek-
tem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instala-
cje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbro-
jenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicz-
nych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość Użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury -- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji  codziennej i  utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,

drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczo-
ny do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i po-
włoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na prze-
budowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10.urządzeniach budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć urządzenia  techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budow-
lane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z  prawa własności,  użytkowania wieczystego,  zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.13.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przy-
padku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.15.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesiony-
mi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepi-
sach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji  jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej,  Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17.aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19.wyrobie budowlanym -  należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spo-
sób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20.organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia  15 grudnia 2000 r.  o  samorządach zawodowych architektów,  inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ogra-
niczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22.opłacie -  należy przez  to  rozumieć kwotę  należności  wnoszoną przez  zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowa-
ną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowa-
nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawo-
wą odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
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1.4.26.  rejestrze obmiarów -  należy przez to rozumieć -  akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokona-
nych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27.laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów bu-
dowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją projektową i specyfi-
kacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4.29.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczal-
nymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wy-
konawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą auto-
rem dokumentacji projektowej.
1.4.32.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w usta-
lonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i prze-
kazania do eksploatacji.
1.4.35.ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi  poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzem-
plarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  uwzględniającym podział  na
dokumentację projektową:

 dostarczoną przez Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek, w porozumieniu z  Projektantem.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, dokumentację należy zweryfikować w poro-
zumieniu z Projektantem. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
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elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zo-
staną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepi-
sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako re-
zultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspekto-
ra nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spo-
wodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  Pojazdy i  ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-
wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych urządzeń  lub metod i  w
sposób ciągły będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowa-
nia, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Norma-
mi,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi  dokumentację zawierającą  raporty z  badań terenowych i  laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie materiały  pozyskane z  wykopów na terenie budowy lub  z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpo-
wiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów mate-
riałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzo-
ru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mate-
riału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, pro-
gramie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowa-
nych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspek-
tora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
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konania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgod-
nie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowa-
ny sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legaliza-
cja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając w to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persone-
lu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopu-
ści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usu-
nięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wy-
konawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw-
dopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspekto-
ra nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowa-
ne, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak na
szybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki
badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonaw-
ca będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspek-
tor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności mate-
riałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-
riami  technicznymi określonymi  na  podstawie  Polskich Norm,  aprobat  technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie

wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i  przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym wymaganiom
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego doko-
nuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakre-
su (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakre-
sie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach  nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją projektową i  SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniają-
ce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-

mem zapewnienia jakości (PZJ),
6) deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i  robót uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonaw-
cę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszyst-
kie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami pro-
jektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspek-
torowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu,

c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i

drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych,

poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zama-
wiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ustawy i rozporządzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie.

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z późniejszymi zmianami).

6. Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszy-

mi zmianami).
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż – jedn. tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz.

1229
11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz.

zmianami.
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz.

zmian.
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650)
14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie sys-

temów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
16. Rozporz.  Min.  Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia.

18. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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19. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym.

20. Rozporz.  Ministra Infrastruktury  z dn.  27 sierpnia  2004 r.  Zmieniające rozporządzenie  w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zama-
wiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony  zdrowia (Dz.U. Nr  198,  poz.
2042).

21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.



17

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-1

Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45100000-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: koordynacja robót budowlanych na pla-
cu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposażenie placu budowy w instalacje,
składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,  wy-
tycznymi i określeniami podanymi w OST

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania robót  ich  zgodność z dokumentacją
projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy.

3. SPRZĘT
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z
zakresem tego rodzaju robót.

4. TRANSPORT
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Koordynacja robót na placu budowy
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Koordynacja wykonywania robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleń
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem
robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien
zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby
zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie
umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram bu-
dowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę
do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych

a) przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego
dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.

b) stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być;
 usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres bu-

dowy, trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesu-
nięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków
atmosferycznych 
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 wykonane  przez  służby  techniczne  inwestora  i  przekazane wykonawcy  robót;  z
przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić  odpowiedni
protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku bu-
dowy, 

 naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej

granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im
trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy.

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i odda-
niu  do  użytkowani,  stałe punkty  pomiarowe należy  usytuować i  zabezpieczyć  w  sposób
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zago-
spodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygo-
tować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

 ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; 

 ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,
a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

 wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samo-
czynnym zamykaniem się; 

 wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urządzenia; 

 w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa należy usunąć je lub zabezpieczyć
po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub
nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą;

 w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunię-
cia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 

 założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organa-
mi straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić
również w trakcie wykonywania robót); 

 zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych
przy robotach; 

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowla-
nych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

 wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla
pracowników zatrudnionych  na budowie oraz  na  cele  składowania  materiałów,  maszyn i
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowane-
go lub pomocniczego poza budynkami; 

 na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży,
umywalnię i ustępy; 

 pomieszczenia wymienione w punkcie powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno -
sanitarnych na budowie; 

 przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne,
rozpuszczalniki,  farby,  przygotowane przy  użyciu  rozpuszczalników materiały  chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta; 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 



19

 Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót bu-
dowlano  -  montażowych ogrodzić  plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub
siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; 

 wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m; 
 w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione

z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, ele-
mentów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowy-
wanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bez-
pieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy;

  zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych
wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej
(obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; 

 w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjaz-
dowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności
ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; drogi tymczasowe na
placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót;  drogi  w obrębie placu budowy
mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne:

 budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym ob-
szarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; 

 w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to
wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 

 budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

 budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i  szczelny dach oraz spełniać
określone wymagania użytkowe; 

 budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą
być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dal-
szej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektów tymczasowych
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 

 kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich
przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; 

 barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), stano-
wiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, 

 punkty noclegowe, 
 laboratoria polowe, 
 szatnie, 
 magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy
z nich korzystającego, a w szczególności:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m powierzchni użytkowej na 1 pracowni  ka.
b) obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty

sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody
zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody.

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób
następujący:

a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika)
 w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m
 w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
 męskie 0,25 - 0,40 m
 kobiece 0,40 - 1,00 m

c) natryski: 
 1 natrysk na 25 osób
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d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:
 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic,
 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania
właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej.  Obiekty
ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane
do swego przeznaczenia.
Magazyny - materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalni-
kach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakry-
tych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna
być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być prze-
chowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w spo-
sób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu budowy
przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykony-
wane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów
przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac
budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z maga-
zynu.
Obiekty technologiczne na placu budowy -  do podstawowych obiektów technologicznych na placu
budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych,
aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielkość danego
obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych usług,
należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie
odpowiadać maksymalnej  okresowej wielkości danego rodzaju produkcji  czy usług. W przypadku
gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich
wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej
powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowa-
nie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być
zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. Każdy obiekt technolo-
giczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy obiektowego, co powin-
no być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. Każdy obiekt technologiczny znajdujący się
na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia
niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje

1. Instalacje elektryczne:
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:
 wielkości placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,
 sprzętu z napędem elektrycznym, 
 potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budo-

wy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
 Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z

aktualnymi przepisami. Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą
urządzeń  elektrycznych  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  wymagane
przepisami uprawnienia. 

 Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać
następujących zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny
być w trakcie  realizacji  inwestycji  oświetlone zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie
przepisami lub normami, punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała moż-
liwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych
ruchu, żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku.

2. Instalacje wodociągowe:
a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wyko-

nanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w
ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
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b) W przypadku,  gdy nie  ma możliwości  zaopatrzenia  budowy w wodę wodociągową pitną,
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne.

c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przy-
padku  braku  takiej  dokumentacji  zapotrzebowanie  na  wodę  na potrzeby budowy należy
określać wg wartości podanych w tabl. 1

3. Instalacje teletechniczne

5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się nastę-

pującymi zasadami:
 materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej

bliskości miejsca ich wbudowania, 
 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowa-

ne na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazy-
nach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

 powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i  z zadaszeniem oraz  magazynów
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.

b) Dostarczenie  materiałów  przeznaczonych  na  plac  budowy powinno  nastąpić  dopiero  po
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosfe-
rycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury.

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane
do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału
określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierow-
nik budowy lub robót.

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszyst-
kie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych dzia-
łach placu lub magazynu.

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu
się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie
układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych
środków.

h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób za-
bezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodo-
wanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np.
zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia
albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione.

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostoso-
wane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w sto-
sie nie powinna być większa niż 10.

l) Układanie średnio i wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych powinno być dokony-
wane w sposób określony przez producenta.

m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być
dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych
materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków poło-
żenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień
zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów.

5.4 Zakres robót do wykonania
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:

 zabezpieczenie terenu budowy w szczególności przed dostępem dzieci.
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 wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki drogi i chodników
 wycinkę drzew kolidujących z projektowanym budynkiem

Wykonawca jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich czynności  wykonawczych,  przygotowaw-
czych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót rozbiórko-
wych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

6. ODBIÓR MATERIAŁÓW
6.1. Odbiór materiałów w magazynie

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jako-
ściowym.

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany:
 przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy,
 w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez:
 policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie stwier-

dzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 
 sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porówna-

nie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać pra-

cownik posiadający niezbędne kwalifikacje.
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, od-

bioru  może  dokonywać  komisja  powołana  przez  kierownika  jednostki  organizacyjnej,  której
dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób.

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: sprawdzeniu metodą organoleptycz-
ną charakterystycznych cech odbieranych materiałów (wymiarów, jakości,  wyglądu zewnętrznego
itd., a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia
tych cech, których nie można stwierdzić organoleptycznie), porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z
warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych materiałów.

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym
powinny być ewentualne wady i braki.

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w ma-
gazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego
pobrania go do celów produkcyjnych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-2

Roboty ziemne
Kod CPV- 45111200-0

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:

 wykopy pod płytę fundamentową i ławy fundamentowe,
 zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów,
 wykonanie zagęszczonych podsypek, podbudów.

1.4 Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00 Część ogólna.
1.4.1. wykop fundamentowy – dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która
powinna zawierać:

 rzuty i przekroje obiektów,
 plan sytuacyjno-wysokościowy,
 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
 szczegółowe warunki  techniczne wykonania  robót,  np.  wymagane zagęszczenie zasypki,

nasypu itp.
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej.
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m.
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z
trasą drogową.
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
Is=ρd/ρds
gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,(Mg/m3).
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B – 00 Część ogólna.

2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania, podano w ST B - 00
Część ogólna.

2.2 Materiały do wykonania podkładów i zasypek.
Pospółka – kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spełniające nastę-
pujące warunki:
wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę określona
wg PN-55/B-04492, możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby
Proctora PN-88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

 zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej ni 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ),
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 zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (ba-
danie wg PN-78/B-06714/26).

uziarnienie:
 ziarn pozostających na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %
 ziarn pozostających na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %
 ziarn przechodzących przez sito # 0,075 mm: nie więcej niż 10 %

3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu do:

 odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki,  ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

 jednoczesnego wydobywania i  przemieszczania  gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji , urządzenie wiertnicze, itp.),

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, itp.).

4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna.
4.2 Transport materiałów.
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii (ma-
teriału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu sto-
sowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia się Wykonawcy możliwość
wariantowego określenia środków transportu gruntu oraz załadunku i wyładunku na wysypisku w odl.
do 10 km. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty ziemne należy prowa-
dzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2 Wykopy
5.2.1 Wykonanie wykopów
Wykop pod stopy fundamentowe projektowanego budynku.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytu-
acyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie przez uprawnio-
nego geologa warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane do rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej.
Ostatnią warstwę wykopów (ok. 20cm) wykonać ręcznie ze względu na występowanie gruntów tikso-
tropowych. Nie należy stosować maszyn i  urządzeń wywołujących rytmiczne drgania z uwagi na
możliwość upłynnienia gruntu. Nie wolno dopuścić do zalania wykopu przez wody opadowe.
5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopów.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:

 w gruntach spoistych – 2:1,
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:25,
 w gruntach sypkich – 1:1,5.



25

5.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Do zasypania fundamentów należy stosować ziemię z wykopów oraz pospółkę żwirowo - piaskową.
Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw
jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 15 – 20 cm przy zasto-
sowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia zasypki można użyć maszyn takich jak: 

 wibratory o ręcznym prowadzeniu, 
 płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęsz-

czenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora.
 Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na

stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu.
 Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna.
6.2 Kontrola jakości robót ziemnych
Sprawdzeniu podlega:

 wykonanie wykopu
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
 stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy zatrudnionych robotników
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
 jakość materiału użytego do zasypki,
 wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem.

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu:
 łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, 
 niwelatora – pomiar rzędnych,
 taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – szerokości dna wykopu, rzędnych

powierzchni wykopu, posadowienia fundamentów

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna.
7.2 Zasady ilości robót ziemnych.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projekto-
wą i SST.

7.3 Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót ziemnych

 dla wykopów – m3 (metr sześcienny)

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty podlegają zasadom odbioru
robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

10. Przepisy związane
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-3

Zbrojenie betonu
Kod CPV 45262310-7

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót zbrojarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu
wykonanie robót zbrojenia konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą wykonanie zbrojenia:

 płyty fundamentowej
 ław fundamentowych
 ścian kondygnacji podziemnej
 wieńców, słupów, rdzeni, podciągów
 stropu między-kondygnacyjnego i stropodachu

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytyczny-
mi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie – pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do 40mm,
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami
podanymi w ST B - 00 Część ogólna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały
do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami dla
niniejszej specyfikacji są:

2.1. Pręty okrągłe żebrowane ze stali AIIIN wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998
 średnice prętów 6 - 16 mm
 granica plastyczności charakterystyczna fyk=410 MPa
 granica plastyczności obliczeniowa fyd=350 MPa
 wytrzymałość na rozciąganie ftk=500 MPa
 wydłużenie (min) 16 %
 zginanie do kąta 90° brak pęknięć i rys w złączu

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań
i rozwarstwień.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni
czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia  widoczne  gołym
okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne :

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich.
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
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2.3. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiaząłkowego.

2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. Sprzęt
Wykonawca przystępując do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się możliwością
korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót:

 środka transportowego do przewożenia stali,
 nożyc mechanicznych,
 giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych,
 zgrzewarki,
 spawarki,

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo osło-
ny zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne
dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby  odpowie-
dzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
4.1 Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.
5.1. - Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy, a następ-
nie wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. Stal narażoną na chociażby chwilowe działanie
słonej wody należy zmyć wodą słodką.
5.1.1 – cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie prze-
prowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.1.2. - Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d ≤ 12 mm. Pręty o
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
5.1.3. – W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych.
Minimalna odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d
dla stali A-IIIN.
W miejscach załamań i  zagięć  elementów konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają  jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d
W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy dwukrotnie zmniej-
szyć rozstaw strzemion.
5.1.4. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny be-
ton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i wzglę-
dem deskowania nie może ulec zmianie.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym – jest niedopuszczalne.
5.1.5. – Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prę-
tów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut wiązał-
kowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach więk-
szych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć
wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na – przemian.

5.2. Magazynowanie stali
Stal  zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem na poszczególne średnice i gatunki stali.

5.3. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 część ogólna.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania kontrolne stali
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją pro-
jektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania:
 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215
 sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215
 próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998
 próba zginania wg PN-H-04408

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z
różnych miejsc kręgu.

6.2. Tolerancja wymiarów
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia.

 otulenie wkładek – zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości
otuliny

 rozstaw prętów w świetle - 10 mm
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm
 długość pręta między odgięciami - ± 10 mm
 miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm

Obowiązują następujące wymagania:
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno

przekraczać 3 %
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich

liczby na tym pręcie.
 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm różnice w

rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm
6.2.1 wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal prze-
znaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane:

 nazwa wytwórcy
 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215
 numer wytopu lub numer partii
 wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej
 masa partii
 rodzaj obróbki cieplnej

6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST B-00 część ogólna.

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, okre-
ślającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumen-
tacji przetargowej przedmiar robót.

8. Odbiór robót.
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały po-
zytywne wyniki.

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora
Nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy.

 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji żelbetowej i  postanowieniami niniejszej  specyfikacji,  zgodności z rysunkami liczby
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złączy i dłu-
gości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. Roboty podlega-
ją odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfi-
kacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) poda-
na przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy związane.
PN-H-84023-06/,A1:1996 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna próba zginania
PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-4

Betonowanie konstrukcji
Kod CPV- 45262300-4

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót betonowania konstrukcji.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu
wykonanie robót betonowania konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą wykonanie:

 płyty fundamentowej
 ław fundamentowych
 ścian kondygnacji podziemnej
 wieńców, słupów, rdzeni, podciągów
 stropu między-kondygnacyjnego i stropodachu

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-
ralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.2 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.3 Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków prze-
chodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.4 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w
stanie suchym.
1.4.5 Klasa betonu – symbol literowo - liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymało-
ści na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w MPa
1.4.6 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rbg – wytrzymałość uzyskania w wyniku badania
na ściskanie  kostek  sześciennych o  boku  150  mm,  wykonanych,  przechowywanych i  badanych
zgodnie z normą PN-06250
1.4.7 Deskowanie (szalowanie):

a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych krawędziami,
b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem;

stosowane przy produkcji elementów budowlanych.
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami
podanymi w ST B - 00 Część ogólna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały
do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami dla
niniejszej specyfikacji są:
2.1. Beton
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z betonu klasy C20/25, podkład betonowy pod posadzki
z betonu klasy C8/10.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego:
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 wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego wyko-
nanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania

 nasiąkliwość nie większa niż 4 %
 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy

od 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania.
 mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię

betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego
materiału z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.

 czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz.,
a w przypadku temperatury powietrza powyżej 20 st. C – 0,75 godz.

 cement  użyty  do  wykonania  betonu  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  normie  PN-
B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków kla-
sy 32,5.

 przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek wiązania
po upływie 60 min. i koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na
plackach – normalna.

 sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 %
 do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości.

Workowany cement  składować w pomieszczeniach zamkniętych o  szczelnym dachu  i  ścianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - do terminu ważno-
ści podanego przez producenta.

2.2. Kruszywo
 do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa

nie powinna być niższa od klasy betonu.
 ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia
 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej

do kierunku betonowania.

2.3. Woda
Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN- 88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw.  Można stosować wodę pitną
wodociągową

2.4. Piasek
Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.5. Deskowanie
Szalunki pod stopy fundamentowe, belki podwalinowe, wieńce, nadproża, rdzenie wykonać z deskowań
systemowych drobno bądź wielkowymiarowych.

2.6. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 część ogólna.

3. Sprzęt
Wykonawca przystępując  do  wykonania  robot  fundamentowych  winien  wykazać  się  możliwością
korzystania z n/w sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania ST jakość robót:

 samochody do transportu mieszanki betonowej
 wibratorów wgłębnych do betonu
 środka transportowego
 piły tarczowej

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP.

4. Transport
4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności masy i
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
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betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji.

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). Ilość
„gruszek" należy dobrać tak,  aby zapewnić  wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-
du;
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:

 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+ 15° C,
 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C,
 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C.

5. Wykonanie robót
5.1 Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
63/B-06251.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
 prawidłowość wykonania zbrojenia,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonanie przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk itp.,
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w betono-

wą konstrukcję (marki, kotwy itp.),
 czystość deskowań,
 pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie,
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

5.2. Deskowanie
Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić obcią-
żenia wywołane:

 masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych
 masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od opusz-

czanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania
 masą zbrojenia konstrukcji
 masa robotników zatrudnionych przy robotach

Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie powin-
no się odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń.

5.3 Betonowanie
5.3.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych, może być pro-
dukowana wyłącznie przez wyspecjalizowaną, która zapewni spełnienie w sposób ciągły wymagań
jakościowych określonych w ST i powołanych normach. W przypadku, gdy wytwórnia samodzielnie
przygotowuje recepturę betonu na podstawie wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i
ST, wówczas odpowiada w pełni za uzyskanie wymaganych właściwości betonu. W przypadku, gdy
wytwórnia przygotowuje mieszankę betonową na podstawie receptury przekazanej przez Wykonaw-
cę, wówczas odpowiada za zgodność przygotowanej mieszanki z recepturą.
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy należy przestrzegać wymagań:

 dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%,
 dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności,
 dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%
 urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibro-

waniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,
 konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,
 badanie konsystencji  plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w warun-

kach budowy
5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocy rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m),
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techn
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

 w fundamentach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub ruro-
ciągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 4cm, zagęszczając ją
wibratorami wgłębnymi,

 przy wykonaniu  płyt  mieszankę betonową należy układać  bezpośrednio  z pojemnika  lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem, należy
stosować wibratory wgłębne.

 do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne.
5.3.3. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibrato-
ra,

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m,

 Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt po-
mostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

 Czas  zagęszczania  wibratorami  powierzchniowymi  lub  belką  (łatą)  wibracyjną w  jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk.

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie

5.3.4. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prosto-
padła  do kierunku  naprężeń głównych.  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy po-
zostałego szkliwa cementowego,

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy cemen-
towej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cien-
kiej warstwy    zaczynu cementowego.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowa-
nia nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeże-
li temperatura powietrza jest wyższa niż 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2
godzin. Po wznowieniu betonowania należy, unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji  wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcze-
śniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5° C, za-
chowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperatu-
rze do -5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła, w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura  mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżnienia  betoniarki  nie  powinna  być  wyższa  niż
+35°C. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypa-
dek wystąpienia ulewnego deszczu.  Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej  ilości  osłon wo-
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doszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego  betonu.  Przy  przewidywaniu
spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.3.7. Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłona-
mi wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed desz-
czem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż+5°C należy nie później niż po 12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia
+15° C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej
1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopusz-
czalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a
także, gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowa-
na do polewania be tonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej do chwili uzy-
skania przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo zabetonowa-
nej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
co najmniej 5 MPa. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzyma-
łości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normąPN-63/B-06251).
5.3.8 Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarna-
mi kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

b) pęknięcia są niedopuszczalne,
c) rysy  powierzchniowe skurczowe są  dopuszczalne pod warunkiem,  że ich rozwartość nie

przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min 1,0cm, a długości
rys nie przekraczają:

 podwójnej szerokości belek i 1,0 m - dla rys podłużnych,
 połowy szerokości belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych,

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu bę-
dzie nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % po-
wierzchni betonowanej,

e) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowia-
dać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe
niż 2 mm,

f) Powierzchnię powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchyle-
nie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m, nie powinno przekraczać 1,0
cm,

g) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3
mm lub wgłębienia do 5 mm,

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione betonem cementowym wykonanym wg
specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzeń powierzchni betonu dopuszcza się stosowanie innego
niż podano wyżej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatów dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00

6.1. Badanie kontrolne deskowań.
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie:

 jakości użytych materiałów
 dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia
 szczelności deskowania
 powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu

6.2. Badania kontrolne betonu
Badania powinny obejmować: badanie:

 składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)
 mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza)
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 badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, przepuszczal-
ność wody)

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

 1 próbka na 50 m3 betonu
 1 próbka na 100 zarobów
 3 próbki na dobę
 6 próbek na partię betonu

Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane próbki
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić bada-
nia próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej kla-
sie, w przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego warunku w
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Sprawdzenie  nasiąkliwości  betonu przeprowadza  się  przy ustalaniu  składu mieszanki  betonowej
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz nie rza-
dziej niż:

 3 razy w okresie wykonywania obiektu,
 1 raz na 5000 m3 betonu.

Liczby próbek do jednego oznaczania nasiąkliwości betonu nie powinny być mniejsze niż:
 3 w przypadku próbek o kształcie regularnym,
 5 w przypadku próbek o kształcie nieregularnym, przy czym pobiera się je z różnych losowo

wybranych miejsc konstrukcji lub wyrobów. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach
wyciętych z konstrukcji. W tym przypadku badanie należy wykonać na co najmniej 5 prób-
kach, pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, reprezentujących jakość
danego betonu, po 28 dniach dojrzewania. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywa-
nia, przygotowania i badania - wg PN-88/B-06250.

Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 9%.

6.3. Tolerancja wykonania.
6.3.1 – deskowania

 odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm
 od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm
 dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm
 dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10 mm
 dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm
 dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm
 dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm
 dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 15 mm

6.4. pozostałe zasady wg p.6. ST B-00 część ogólna.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, okre-
ślającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumen-
tacji przetargowej przedmiar robót.

8. Odbiór robót.
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.
Odbiorowi podlegają:

 deskowanie
 zbrojenie 
 wykonanie elementów konstrukcyjnych
 wykonanie izolacji 
 jakość betonu

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy.
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9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfi-
kacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) poda-
na przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy związane
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-8 7/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy l określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek do betonu.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-0626] Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzy-
małości betonu na ściskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wy-
trzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu "N".
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektów nie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-5

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne
Kod CPV- 45320000-6

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. Roboty obejmują wykonanie:

 izolacji przeciwwilgociowej płyty fundamentowej, ścian fundamentowych za pomocą prepa-
ratu asfaltowo – kauczukowego,

 izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych papą termozgrzewalną,
 izolacji cieplna ścian fundamentowych za pomocą styroduru XPS,
 izolacja termiczna ścian wełną szklaną

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytyczny-
mi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1 Roboty izolacyjne - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgo-
ciowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami
podanymi w ST B - 00 Część ogólna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiały.
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są:
2.1 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę termozgrzewalną na włókni-
nie poliestrowej 250g/m2 modyfikowana SBS.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Dopuszcza się pu-

drowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne
są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawę-
dziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miej-
scach na każde 10 m długości papy.

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
 wymiary papy w rolce
 długość: 5 m ±0,20 m
 szerokość1 m ±1 cm

2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-2
2.2.4. Folia kubełkowa ochronna
2.2.5. Masa dyspersyjna wodno – bitumiczna nie powodująca destrukcji styropianu i polistyrenu eks-
trudowanego przy bezpośrednim kontakcie - do izolacji ścian fundamentowych
2.2 Izolacje termiczne.
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2.2.1 Wełna mineralna szklana wg PN-EN 13162:2002.
Stosowane jako niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:

 stropodachów wentylowanych i poddaszy, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym
0,20 [kN/m3] 

 współczynnik przewodzenia ciepła max  λ = 0,040 [W/mK]
 klasa reakcji na ogień A1. wg EN 13501-1

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-
rzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-
tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta materiał powinien być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie do-
puszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wy-
maganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod
warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich ma-
teriałów wymienionych powyżej.  Zamiana wymaga uzyskania  akceptacji  Projektanta  i  Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwa-
łości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w
późniejszej eksploatacji obiektu.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt powinien być sprawny i spełniać
wszystkie wymagania przepisów BHP.

4. Transport
4.1.  –  transport  materiałów  może  odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu,  ze  zwróceniem
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robót
5.1. - izolacje przeciwwilgociowe – masa dyspersyjna – wodno - bitumiczna
Podłoże na które będzie nakładana izolacja powinno być związane i wysezonowane. Podłoże za-
gruntować gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcjach podanych przez producenta (nie stosować
gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego wyschnięcia.
W czasie wysokich temperatur, przed rozpoczęciem gruntowania, podłoże należy zwilżyć. Stosować
na zimno. Przed użyciem dokładnie wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego.
Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu
poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej warstwy. Wszystkie kąty należy zbroić
za pomocą tkaniny technicznej. Odczekać kilka dni aby z całej grubości powłoki odparowała wilgoć i
ewentualnie ostrożnie obsypać ziemią, aby nie uszkodzić warstwy izolacji. Nałożyć minimum 2 war-
stwy zgodnie z zaleceniami producenta.
5.2. – izolacje termiczne – wełna szklana
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

 warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Maty z wełny mineralnej nale-
ży układać na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę, bez ubytków i wyszczer-
bień.

 izolację stropu wełną szklaną układać na uprzednio ułożonej izolacji  paroszczelnej  z folii
polietylenowej gr.  0,2 mm. Paroizolację układać szczelnie na całej  powierzchni.  Łączenia
folii wykonywać poprzez klejenie zakładów taśmą dwustronną.

Szerokość zakładu min. 10cm.
Docieplenie ścian wg SST - B-12.
5.3. – Pozostałe zasady – wg p. ST B – 00 Część ogólna.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B – 00 Część ogólna.
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6.1. Materiały izolacyjne
 wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.
 materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość

nie mogą być dopuszczone do stosowania.
 odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumenta-

cja projektową , oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawiony-
mi atestami wytwórcy.

 nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, okre-
ślającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumen-
tacji przetargowej przedmiar robót.

8. Odbiór robót.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
Roboty wg SST B - 07 podlegają zasadom odbioru robot zanikających.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfi-
kacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) poda-
na przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy związane
PN-69/B –10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-EN 13162:2002 – Wełna mineralna
PN-EN 13163:2004 – Styropian 
Aprobaty Techniczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-6

Roboty murowe
Kod CPV- 45262520-2

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru murów z materiałów drobnowymiarowych.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.06.01.00 Ściany z elementów silikatowych
B.06.02.00. Ściany z betonu komórkowego 
B.06.02.01  Kominy wentylacyjne z elementów systemowych z betonu komórkowego
B.06.03.00. Ściany warstwowe 
B.06.04.00. Ścianki działowe

1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych, kanalizacyjnych  bagiennych oraz  wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2 2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

 Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
 Masa 3,3-4,0kg
 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać
dla cegły - 10% cegieł badanych.

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i  odmrażania -  brak

uszkodzeń po badaniu.
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości i,5m na inne

cegły nie rozpadła się.
2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

 Wymiary jak poz. 2.2.1.
 Masa 4,0-4,5 kg.
 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
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 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-
nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
o 2 na 15 sprawdzanych cegieł
o 3 na 25 sprawdzanych cegieł
o 5 na 40 sprawdzanych cegieł

2.2.3.  Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa
 Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły

wg poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowa-
niu przez Inżyniera.
2.2.4.  Cegła dziurawka klasy 50

 Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
 Masa 2,15-2,8 kg
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. :;: Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
 Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania

o brak uszkodzeń po badaniu.
2.2.5.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

 Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
 Wymiary typ Kl 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
 Masa typ Kl 2,3-2,9 kg
 Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
 Masa typ K2 4,9-6,3 kg
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%.
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
 Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i  odmrażania -  brak

uszkodzeń po badaniu.
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komórkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.4. Element wentylacyjny z betonu komórkowego
Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24
Gęstość: 550 kg/m³
Reakcja na ogień    A1
Beton do produkcji elementów wg PN-80/B-06258
Elementy należy chronić przed zawilgoceniem

2.5 Bloczki betonowe
Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm
klasa MPa 15

2.6.  Cegła silikatowa.
Cegły pełne i bloki drążone.
Wymiary: INF 250-f-3xl20+-2x65+-2
UNF250+-3xl20-f-2xl04+-2
2NFD250+-3xl20+-2xl38+-2
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3
6NFD 250+-3X250+-2x220+-3
Wymagania:

 nasiąkliwość 16%
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 odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń
 gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych

2.7 Pustaki  szklane
Wymiary:19x19x8 cm
bezbarwne,
waga 2,40 kg

2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 :    6
1 : 1 :    7
1 :  1,7 :    5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 :    5
1 : 1 :    7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 :    4
1 : 0,5 :    4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 :    4
1 : 0,5 :    4,5

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny  lub  kopalniany.  Do  zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zapra-
wy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchoga-
szone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powin-
no tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń ob-
cych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.     Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utratą stateczności.

5.     Wykonanie robót.
Wymagania ogólne:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spo-
in, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i
otworów.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej  ich długości.  W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

d)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub mo-
czyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej

0°C.
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g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie nale-
ży sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszko-
dzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu komórkowego, 
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych.

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17
mm, a minimalna 10 mm,

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej
liczby cegieł.

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy prze-
strzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.

5.2., Mury z cegły dziurawki.
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W
narożnikach, przy otworach,  zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować
normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
być wykonane z cegły pełnej.

5.3. Mury z cegły kratówki.
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samo-

nośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pio-

nowy. Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie
cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -
10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Ściany warstwowe
5.4.1.  Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co
0,8-1,0 m.
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epok-
sydowym.
5.4.2.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z
wymaganiami jak dla części wewnętrznych.
5.4.3.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szcze-
gólną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę
układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, po-
winny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.

6.     Kontrola jakości.
6.1.  Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawia-
nymi w dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
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o wymiarów i kształtu cegły,
o liczby szczerb i pęknięć,
o odporności na uderzenia,
o przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2.  Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-
stencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inży-
niera i sprawdzonych w naturze.

8.     Odbiór robót.
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)  dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2.  Wszystkie roboty objęte B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.    Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.   Przepisy związane.
PN-68/B-10020 
PN-B-12050:1996 
PN-B-1201J:1997 
PN-EN 197-1:2002
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów  po-
wszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-7
Posadzki

Kod CPV 45432100-5

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.10.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.10.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z za-
tarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.10.02.00 Posadzki właściwe.
B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i  zagruntowa-
niem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej  marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.10.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowa-
niem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sor-
towaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnie-
niem spoin zaprawą, oczyszczenie mi umyciem powierzchni.
B10.02.03 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach
15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowa-
niem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i SST.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych, kanalizacyjnych  bagiennych oraz  wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
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2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości  po-
sadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
 barwa: wg wzorca producenta
 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
 kwasoodporność nie mniej niż 98%
 ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość: ±1,5 mm
 grubość: ± 0,5 mm
 krzywizna:1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:
 twardość wg skali Mahsa 8
 ścieralność V klasa ścieralności
 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
 stopnice schodów,
 listwy przypodłogowe,
 kątowniki,
 narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość: ±1,5 mm
 grubość: ±0,5 mm
 krzywizna: 1,0 mm

c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

 zaprawę z cementu portlandzkiego 35– białego i mączki wapiennej
 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszko-

wanej kazeiny.
d) Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:

 nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wy-
rób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania  układać  ściśle obok  siebie.  Na środkach transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składo-
wania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomująca

2.7. Materiał o strukturze antypoślizgowej
Wymagania:

 dobra przyczepność do betonu, 
 właściwości penetracyjne,
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 nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
 elastyczny (od –20° do + 250°C)
 wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
 odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

 podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

 wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza
niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

 podłoże,  na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

 podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pa-
skiem papy.

 w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej

3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
 Z zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsy-

stencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
 ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
 zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunko-

wymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

 powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni pod-
kładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
 przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzch-

ni wodą.

5.2. Posadzki cementowe 
a) Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwar-

stwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
b) Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylata-
cyjnych.

c) Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niż-
szą–przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadz-
kach – 10 MPa.

d)  W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
 oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
 dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
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 przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżo-
nego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej,
25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy
posadzkach jednowarstwowych.

e) Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
f) Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzch-

nię wyrównać i zatrzeć na gładko.

5.3. Układanie posadzek z płytek ceramicznych
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie nie-
zbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz
rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płasz-
czyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szero-
kość większą niż połowa płytki.
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpo-
czyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zęba-
tą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się
stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

 150 x 150 mm – 6 mm
 200 x 200 mm – 6 mm
 250 x 250 mm – 8 mm
 300 x 300 mm – 10 mm
 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i  równości podłoża oraz rodzaju i  wielkości
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świe-
żej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca
się dobijać młotkiem gumowym. Klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytką.
Uwaga: W przypadku płytek układanych na zewnątrz wymagane jest aby warstwa zaprawy klejącej
znajdowała się pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką war-
stwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek (układanie tzw. Metodą kombinowaną).
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

 od 100 do 200 mm – około 3 mm
 od 200 do 600 mm – około 4 mm
 powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin  pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych
jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.W przypadku gdy
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  po-
wierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płyt-
kami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni
płytek wilgotną gąbką.
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny.  Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapo-
biec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Kolor płytek posadzkowych do uzgodnienia z Inwestorem.
Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 5.0 st.C.

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadcze-
nie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-
ganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1.  Odbiór  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przy-
padku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez produ-
centa– powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-
ganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie grubości  posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoli-

niowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

 sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użyt-
ku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy od-
biorze
PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E.10% Grupa B III
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-8

Konstrukcje stalowe
Kod CPV 45262400-5

1. Część ogólna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych
Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres prac objętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu konstrukcji i elementów stalowych, zgodnie z
Dokumentacją Projektową - opis techniczny i  rysunki.  Zakres prac realizowanych w ramach kon-
strukcji stalowych i montażu elementów stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaż stalowej kon-
strukcji nośnej dachu nad garażem.

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:

 geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych
 elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,
 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  
 utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,  
 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
są zgodne ze w Części ogólnej PFU, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w
pozostałych STWiORB. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specyfi-
kacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i Polecenia-
mi Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w w Części ogólnej Specyfikacji. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z
późniejszymi zmianami), 
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z późniejszymi zmianami). 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji  wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy. 
Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.
Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
 mieć trwałe ocechowanie, 
 mieć wybite znaki cechowe.  

2.2.2. Łączniki 
Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

 śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm:
PN EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008, 

 śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-
EN 14399-1 do 5:2007  

2.2.3. Materiały do spawania 
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO
544:2011, a ponadto: 

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO

14174:2012, PN-EN 13479:2007. 

2.3. Pozostałe materiały 
 śruby, podkładki, nakrętki 
 kotwy 
 systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień 

3. Sprzęt 
Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w w Części ogólnej Specyfikacji.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Kie-
rownika budowy i inspektora nadzoru sprzęt: 

 wyciąg masztowy z napędem elektrycznym, 
 żurawia budowlanego samochodowego, 
 wciągarki mechanicznej, 
 rusztowań, drabin, pomostów, deskowań, 
 samochodów samowyładowczych, 
 samochodów skrzyniowych 5-10t, 
 nożyce,  
 spawarki, 
 palniki gazowe, 
 sprężarka, 

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację nadzoru budowy 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części ogólnej PFU. 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie
środki transportu: 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t, 
 samochód dostawczy 0,9t, 
 samochód  skrzyniowy z podnośnikiem  1,0t; 

Uwaga: 
parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożo-
nych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu orga-
nizacji robót, który uzyskał akceptację nadzoru budowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń
oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu
i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych  
Warunki wykonania robót są zawarte w Części ogólnej Specyfikacji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych).
Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających
odpowiednie uprawnienia.  

5.2.1. Wytwarzanie konstrukcji 
Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana trwałym znakiem
identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się znakowania za po-
mocą przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być określony przy sporzą-
dzaniu rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu literowo-
cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić w spo-
sób trwały, w widocznych miejscach.  
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być
sprawdzone pod względem: 

 gatunku stali, 
 asortymentu, 
 własności, 
 wymiarów i prostoliniowości. 

Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować.
Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez
nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.
Brzegi  spawania  należy  przygotować  zgodnie  z  normą  PN-EN ISO  9692-2:2008  i  PN-EN  ISO
9013:2008.  
Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-
EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy
automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. 
Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i
zakres odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. 
Badania kontrolne jakości procesu spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN 288-3, PN-EN
288-8 i PN-EN 2889.  
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli w
dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach
węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub sprężających powinny być podda-
ne kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradźwiękowo dla spoin czołowych, metodą
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magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych). 
Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych
niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości połączeń spawanych
powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN
EN 473. 

5.2.2. Składanie i spawanie części w elementy wysyłkowe  
Części  do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miej-
scach, które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i
złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek
zgodnie z PN EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów przekroju kształtowników spawa-
nych powinny być zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o gru-
bości nie większej niż 50mm, powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządo-
wania lub spoin sczepnych o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spo-
iny sczepne należy włączyć w spoinę projektowaną, a materiał  do jej wykonania winien spełniać
wymagania materiału do spoiny projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie od-
kształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu.
Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 

5.2.3. Montaż elementów stalowych na budowie 
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót
opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez nadzór budowy. 
Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające identyfikację
dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się
z protokołem odbioru elementów od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. 
Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności odwrotnej w
stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak by oznaczenia były widocz-
ne, na podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym podłożu.  
Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji  oraz projektem montażu opracowanym
przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót,
z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja
miała zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami monta-
żowymi, sprzętem i materiałem.  
Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaga-
nych tolerancji montażu.  
Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy): 

 przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią
do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elemen-
tów należy przewidzieć w granicach tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-2:2009.

 po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać przypadko-
wych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub).  

 podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywa-
nie obciążeń.   

 łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% po-
wierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa
pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podsta-
wy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub zaprawą
cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm. 

 bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod
blachą podstawy. 
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 zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod
blachą podstawy została całkowicie wypełniona. 

Montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego przystosowanego do
udźwigu najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej wysokość podnoszenia, oraz wymagane-
go wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone
do haka za pomocą zawiesi w taki sposób, aby w trakcie podnoszenia i montażu zachowana była ich
stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza się montaż lekkich elementów o cięża-
rze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP.  
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i
wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części: przekładki stosowane do regulacji kon-
strukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych, jak
stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać
2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2mm.
Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien się odbywać z prze-
stawnych rusztowań. Do montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg PN-
M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadających warunkom normy PN-EN 1993-2:2010. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

 siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatko-
wymi, 

 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku monta-
żowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecz-
ności elementów uprzednio zmontowanych. 

5.2.4. Montaż w deskowaniach do zabetonowania 
 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
 element  powinien  być  trwale  usytuowany  w  deskowaniu  w  sposób  zabezpieczający  od

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu, 
 fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środ-

kiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali  zbrojeniowej w elementach
betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 

5.2.5. Montaż na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne 
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, 
 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera, 
 kotwy muszą posiadać wymagane atesty, 
 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu sto-

sowanej kotwy, średnica i długość wierconego otworu  wg instrukcji producenta kotew
 osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocą systemowej żywicy,

albo niekurczliwej zaprawy 
 osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew 

5.2.6. Montaż na śruby fundamentowe 
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na

śruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
 śruby i  elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić  trwale w prawidłowym

położeniu za pomocą szablonów. 
 średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu zabeto-

nowanego  w fundamencie  powinna umożliwiać  swobodny montaż  kotwi.  Głębokość  stu-
dzienki powinna być większa o 150mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabez-
pieczyć przed zamarznięciem wody. 

 aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej czę-
ści śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75mm lub trzykrotna
średnica śruby. 

 zalewanie studzienek ze śrubami za pomocą systemowej zaprawy do zakotwień
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 przy zakotwieniach na śruby zabetonowane w fundamentach, należy przewidzieć odpowied-
nią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy. 

5.2.7. Montaż na śruby 
 roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  wytycznymi  PN-EN

10901:2010  oraz PN-EN 1090-2:2009. 
 montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem

podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkła-
dek. 

5.2.8. Montaż metodą spawania 
 roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  wytycznymi  PN-EN

10901:2010  oraz PN-EN 1090-2:2009. 

5.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne  
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat
(H wg PN-EN ISO 12944-5:2009)  dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO
12944 2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu za pomocą
powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocą ocynkowania wg PN-EN 14713
2000. 
Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni.
Przed nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumieniowo-
cierną do stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny być usunię-
te wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy przed
uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakończeniu mon-
tażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki zabezpieczające.

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 

 ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków
transportu podano w Części ogólnej Specyfikacji, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgod-

nie z PZJ) na Terenie Budowy, 
 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Apro-

bat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech ma-

teriałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budow-
lanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, a czę-
stotliwość ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wyko-
nawca przekazuje nadzorowi budowy w trybie określonym w PZJ do akceptacji,

 Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań nie później niż  w termi-
nie i w formie określonej w PZJ, 

 badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 

6.3. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez nadzór budowy. Do
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i syste-
mów technologicznych. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

 kontrola stali, 
 sprawdzenie elementów stalowych, 
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 sprawdzenie połączeń, 
 sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni

i czy są trwale mocowane, 
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

Odbiór  elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola montażu elementów stalowych: 

 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,
 sprawdzenie połączeń, 
 kontrola jakości wykonania montażu  z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.  
Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza nadzór budowy wpisem do Dziennika Bu-
dowy. 

7. Obmiar robót 
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót
(elementy ustalone w Wykazie cen) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót.

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbio-
ru Robót Budowlanych w Części ogólnej Specyfikacji. 

9. Rozliczenie robót 
9.1. Ogólne wymagania 
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), część  -
wykaz cen.  
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w Roz-
biciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót
podstawowych. 

10. Przepisy związane  
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

 Przedmiar Robót. 
 Projekt Budowlany. 
 Projekt Wykonawczy.  
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.2. Normy 
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne.
Oddziaływania wiatru. 
PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania
ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i
reguły dla budynków. 
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne.
Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie
węzłów. 
PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji  aluminiowych i  stalowych. Część 1. Zasady oceny
zgodności elementów konstrukcyjnych 
PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. Wymagania tech-
niczne dotyczące konstrukcji stalowych 
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PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za po-
mocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8. 
PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe i
aluminiowe. Wytyczne. 
PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produk-
tów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowa-
nia niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcze-
śniej nałożonych powłok. 
PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 do 6:
Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tole-
rancja wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niesto-
powych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyj-
nych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ
ogólny 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i na-
krętek 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia 
PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 
PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 1:
Wymagania ogólne. 
PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży.
Klasa dokładności 
PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dosta-
wy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i
spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie  termiczne. Klasyfikacja cięcia  termicznego. Specyfikacja geometrii
wyrobu i tolerancje jakości. 
PN-EN ISO 9692-1:2014-02  Spawanie  i  procesy  pokrewne.  Zalecenia  dotyczące  przygotowania
złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów,
spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.  
PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania.
Część 2: Spawanie stali łukiem krytym.  
PN-EN ISO 544:2005 Materiały  dodatkowe do spawania.  Warunki  techniczne dostawy spoiw do
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
PN-EN ISO 21952:2009  Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa
do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja
PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów
dodatkowych i topników do spawania metali. 

10.3. Inne dokumenty 
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażo-
wych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażo-
wych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990. 
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażo-
wych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990. 
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażo-
wych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990. 
Instrukcje montażowe producentów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-9

Roboty dekarskie, pokrycia dachowe
Kod CPV 45261000-1

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z pokryciem dachu.
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu wykonanie izolacji i pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
• wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu – warstwa papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej; 
• wykonanie izolacji cieplnej stropodachów ze styropapy; 
• wykonanie izolacji poziomej dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na dachach ocieplo-
nych styropapą;  
• wykonanie obróbek blacharskich; 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu
odpływowi ciepła z budynku - w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie
zimowym. 
W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń
ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie
termomodernizacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową wykonawczą, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inżyniera (Inspektora
Nadzoru). 
 
2. Materiały 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinny odznaczać się: 
• niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (A), 
• małą gęstością objętościową (kg/m3), 
• małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
• dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
• odpornością na wpływy biologiczne, 
• brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
• odpornością ogniową, 
 
2.1. Styropapa – izolacja termiczna 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości
min. 25 kg/m3. 

2.1.1. Wymagania szczegółowe 
Dostarczanie i składowanie styropapy powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie styropapy powinno
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być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE
oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego
siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany
oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony przedstawiciel,
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal na swoją
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą
Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich
znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
 
2.1.2. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczamy płyty styropapy jednostronnie laminowane papą spełniające
wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczących
zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 
 
2.1.3. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów zalicza się:
• elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy kominkiem
a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z papy
z istniejącym pokryciem dachu; 
• gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej,
• izokliny ze styropapy kształtujące powierzchnię pod papę wywijana na mury itp. elementy
wystające ponad połać dachu, 
• materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze
znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w
budownictwie. 
 
2.2. Materiały bitumiczne 
2.2.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca; 
Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu,
nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na
wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem
i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Działa
jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą
urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.  
Dane techniczne:  
• baza emulsja bitumiczna, 
• rozpuszczalnik nie występuje, 
• barwa czarna, brunatna, 
• konsystencja ciekła, 
• gęstość ok. 1,0 kg/dm3, 
• sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk,
• zużycie w zależności od sposobu zastosowania, 
• sucha pozostałość ok. 60%, 
• czas schnięcia zależnie od temperatury i zastosowania, 
• zakres temperatur podczas stosowania od +4°C, 
• współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µH2O=ok. 800 
• rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda; 
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie,
tynku, murze, stali materiałach włóknisto-cementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów
na obszarach występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z
gruntem i jako warstwa gruntująca.  
 
2.2.2. Bitumiczna masa powłokowa  
Bitumiczna masa powłokowa jest wysoko elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie
zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest
przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substan-
cje agresywne.  
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Dane techniczne: 
• rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)
• skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze, 
• rozpuszczalniki brak, 
• konsystencja po wymieszaniu: pasta, 
• kolor czarny, 
• gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3, 
• czas możliwej obróbki w temp. +20°C 1 do 2 godzin, 
• temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C, 
• temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C, 
• zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą, 
• sposób nakładania - gładka kielnia, 
• czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza ok. 3 dni, 
• sucha pozostałość ok. 90% objętości, 
• grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm przeschniętej powłoki,
• środek czyszczący w stanie świeżym: woda, 
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na
wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe,
beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem.
Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt
polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące.
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia i przesączającej się i
o niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie
hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna
grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach
należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu.
 
2.2.3. Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podkładowe typu SBS – gr. 5,2 mm;
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt
lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez
cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich
temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można je ukła-
dać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z
włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa.  
Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre
parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do
stosowania w budownictwie.  
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania
zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap as-
faltowych tradycyjnych,  zgrzewalnych  wynikają  głównie  ze specyficznych  właściwości  pap nowej
generacji, a mianowicie:  
• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),  
• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości
pozostałym elementom.  
 
2.2.3.1     Akcesoria do pokryć z pap.  
2.2.3.1.1. Listwa dociskowa.  
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;  
Zastosowanie:  
listwy dociskowe przy wywinięciach pap;  
 
2.2.3.1.2. Klin narożnikowy (B.08.AKP.002)  
klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy;  
Zastosowanie:  
przy załamaniach pap; 
 
3. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
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wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i
składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny odbywać się tak, aby zachować ich do-
bry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów.
 
3.1. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami
transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed
przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.  
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 
 
3.2. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisów przewozowych.  
 
4. Sprzęt techniczny i bhp 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i
elektronarzędzi.  
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych
powierzchni),  
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóż do cięcia papy, 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygięta). 
• wiertarka udarowa, 
• młotek udarowy, 
• przewody elektryczne 230 V i 230/380 V , 
• ubrania ochronne i robocze, 
• maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe, 
• kaski ochronne (hełmy BHP), 
• pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości
minimum 20 mm, 
• rękawice. 
 
5. Wykonanie robót – dotyczy technologii układania pap zgrzewalnych: 
5.1. Przygotowanie podłoża  
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Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki
betonu należy oczyścić z gruzu. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np.
ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy
fazować (zukosować) a naroża odpowiednio zaokrąglić.  
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblania można wykonać z zaprawy cementowej lub
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblania, które przykleja się do podłoża.
 
5.2. Izolacje z emulsji.  
5.2.1. Gruntowanie podłoża  
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą
szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby
zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysy-
cha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wy-
dłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić
poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagrunto-
wać. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie
rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1: 10.  
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako
warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g
roztworu/m2.  
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy
stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy
unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj.
powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną
tkaniną płócienną, np. po workach.  
 
5.3. Izolacje papowe.  
5.3.1. Gruntowanie podłoża.  
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.2.1. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.  
 
5.3.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych  
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy
osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy.
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie
rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę
gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie
pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być
pokryta folią z tworzywa sztucznego.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można
obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)
i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcze-
śniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i
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przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wy-
pływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka docisko-
wego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o
żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
• podłużny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać
ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu
papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały
się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów
papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
 
5.4. Akcesoria do pokryć z pap.  
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować
zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu.  
Połączenie pokrycia papowego z murem, kominami lub innymi wystającymi z dachu elementami
powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na
tynk – należy zastosować listwy dociskowe dekarskie oraz uszczelnić je dodatkowo masą silikonową
dekarską. 
 
5.5. Obróbki blacharskie 
• obróbki blacharskie dachu głównego należy wykonać z blachy tytanowo cynkowej;
• roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo cynkowanej można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach. 
 
5.6. Szkolenie brygad wykonawczych 
Kierownik robót termomodernizacyjnych i dekarskich (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art.
22 Ustawy Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielną
funkcję techniczną, a więc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą
organizację, bezpieczeństwo i jakość. W związku z powyższym do jego obowiązków należy
każdorazowo przed przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku
pracy. Każdy z pracowników winien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania
przepisów Bhp i Ppoż. oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iż został przeszkolony w
danym zakresie. Kierownik robót podejmując się nadzoru wykonywania robót specjalistycznych
jakimi są ocieplenia stropodachów STYROPAPĄ Z KRYCIEM DACHU oraz roboty pokrywcze,
powinien się wykazać znajomością technologii w tym zakresie. 
  
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równo rzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. 
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W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  Wyniki badań powinny być wpisywane do
książki budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne”. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne”. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz
podstawy płatności podano w ST- 00 "Warunki Ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane - określanie deklarowanych i obliczeniowych
wartości cieplnych. 
PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów - stabelaryzowane wartości
obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1: 2002 Beton - wymagania, właściwości, produkcja i ocena zgodności.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 
 
10.2. Aprobaty techniczne 

10.3. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 
2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93,
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poz. 888). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z
późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr
162, poz. 1121 z późn. zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
7. „Słabe miejsca w budynkach - dachy płaskie, tarasy, balkony” - wyd. Arkady.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-10

Obudowa dachu płytami warstwowymi
Kod CPV 45262522-6

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przy montażu pokrycia z płyt dachowych warstwowych.

1.2 Zakres stosowania STWiOR
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych STWiOR
Roboty obejmują:

 wykonanie obudowy dachu garażu na konstrukcji stalowej
 montaż obróbek blacharskich
 montaż orynnowania

1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST..Wymagania ogólne"

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWiOR. "Wymagania ogólne"

2.2 Płyty obudowy
 płyty warstwowe z ociepleniem 1-powłokowym gr. 140/160 mm, z rdzeniem z pianki poliure-

tanowej lub PIR – płyta dachowa
Kolorystyka płyt:

 RAL 7016,

2.3 Obróbki blacharskie
 należy stosować typowe (systemowe) obróbki blacharskie z blachy powlekanej, dla płyt war-

stwowych
 elementy orynnowania stosować wg zaleceń producenta. Dostawa kompletna.

2.4 Łączniki
Łączniki główne służą do mocowania izolacyjnych płyt warstwowych do konstrukcji budynku, a łącz-
niki dodatkowe służą do mocowania okładzin na złączach bocznych płyt, do mocowania obróbek
blacharskich, itp. Na etapie projektowania, przy doborze łączników, należy brać pod uwagę następu-
jące parametry techniczne: wytrzymałość, odporność na warunki atmosferyczne, trwałość oraz wy-
gląd.
Łączniki główne
Łączniki są zaprojektowane w taki sposób aby przewiercić się przez płytę warstwową, wewnętrznych
nagwintować w konstrukcję wsporczą budynku oraz uszczelnić złącze płyt. Łączniki dostarcza wy-
twórca płyt. mogą być produkowane z wysokiej jakości stali węglowej lub austenitycznej stali nie-
rdzewnej, dobór ostrza wiertła zależy od rodzaju oraz grubości materiału, w który wwiercany jest
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łącznik, dobór gwintu samogwintującego zależy od rodzaju i grubości materiału, w który wwiercany
jest łącznik, całkowita długość łącznika zależy od grubości montowanej płyt warstwowej.

Łączniki dodatkowe
Są to łączniki, które służą do mocowania okładzin płyt warstwowych, obróbek blacharskich do okła-
dzin płyt, oraz obróbek blacharskich pomiędzy sobą. Najczęściej stosowane łączniki dodatkowe to:
blachowkręty oraz nity.
Samowiercące i samogwintujące blachowkręty po wwierceniu spinają razem oba łaczone elementy
oraz uszczelniają powstałe połączenie. Blachowkręty produkowane są z wysokiej jakości stali węglo-
wej lub austenitycznej stali nierdzewnej.
Nity produkowane są ze stopu aluminium. Nitowanie przebiega dwustopniowo: - wywiercenie otworu
przez dwa łączone elementy i włożenie w otwór nitu, - ściśnięcie nitu nitownicą. Nitownica ciągnie
trzpień przez obudowę nitu, trzpień deformuje obudowę, która zaciska się obustronnie na łączonych
elementach, aż do momentu zerwania trzpienia.

3.SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiOR. „Wymagania ogólne"

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez pro-
ducenta stosowanego materiału. Montaż łączników wymaga zastosowania specjalistycznych narzę-
dzi celem zapewnienia poprawnej pracy zamocowanych wkrętów.
Łączniki  z  podkładkami  uszczelniającymi  muszą  być  wkręcane  w  taki  sposób  aby  podkładka
uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Wkrętarka musi być wyposażona w odpo-
wiedni czujnik głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie napędu we wkrętarce, gdy łącz-
nik zostanie wkręcony na odpowiednią głębokość.
Sprzęt do montażu płyt i obróbek blacharskich :

 wkrętarki wyposażone j.w.
 wiertarki elektryczne
 nitownice
 nożyce elektryczne
 inny drobny sprzęt ślusarski
 rusztowanie kolumnowe

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.2 Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

4.2 Transport materiałów i składowanie
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały
powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaru-
szonymi etykietami.
Wszystkie izolacyjne płyty  warstwowe są fabrycznie pakowane i  odpowiednio zabezpieczane, co
gwarantuje dostawę płyt bez żadnych uszkodzeń na plac budowy. Sposób pakowania płyt zależy od
ich rodzaju i kształtu. Wszystkie rodzaje płyt warstwowych są pakowane w pozycji poziomej.
Płyty w pakiecie układane są jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego końcach mon-
towane są zabezpieczenia chroniące płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty podczas transportu nie
uległy zabrudzeniu cały pakiet z płytami jest owinięty folią polietylenową.
Liczba płyt w pakiecie zależy od ich grubości oraz wymagań klienta. Najczęściej maksymalna wyso-
kość każdego pakietu z płytami wynosi około 1 100 mm. Każdy pakiet z płytami ma ulotkę informa-
cyjną zawierającą dane dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu.
Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym spadkiem w kierunku po-
dłużnym, tak aby woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i szybko spły-
nąć. Przekładki należy rozmieścić w rozstawie co 1,5 m. W przypadku składowania pakietów w sto-
sach przekładki  dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie jedna nad
drugą. Jeżeli pakietów z płytami nie można składować pod dachem, należy zabezpieczyć je wodosz-
czelnym materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody oraz nie dopuści do
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tworzenia się kałuż wody na górze pakietów. Materiał  wodoszczelny powinien również umożliwić
naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami.
Nie wolno chodzić po pakietach z płytami.

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST ."Wymagania ogólne"

5.2 Montaż płyt
Płyty warstwowe są łączone pomiędzy sobą na bokach a zatem należy je montować w odpowiedniej
kolejności tak aby zapewnić ich poprawną pracę w trakcie użytkowania.

1. Montaż rozpocząć od płyty narożnej, okładziną zewnętrzną i wycięciami na zewnętrz budyn-
ku. Przed rozpoczęciem montażu płyty sprawdzić poziom konstrukcji wsporczej na całym
obwodzie budynku.

2. Zamontować pierwszą płytę. Sprawdzić przed zamocowaniem czy płyta jest w płaszczyźnie i
z odpowiednim spadkiem. Płytę zamocować do konstrukcji wsporczej. Należy użyć 1 albo 2
łączniki w każdym miejscu mocowania w zależności  od rozpiętości płyty oraz obciążenia
wiatrem.

3. Złącze boczne drugiej płyty wsunąć na pióro złącza bocznego pierwszej płyty. Sprawdzić
czy złącze jest równoległe,  a płyta poprawnie wciśnięta na całej  wysokości.  Zamocować
ustaloną liczbę łączników.

4. Powtórzyć powyższe czynności przy montażu kolejnych płyt.
5. Płyty docinać na długości w miejscach otworów okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach.

W takich przypadkach należy wykonać mocowanie widoczne, które następnie jest maskowa-
ne obróbką blacharską. Długość płyt powinna być tak dobrana aby nie łączyć płyt ze sobą.

6. Wszelkie połączenia płyt z ślusarką zewnętrzną, cokołem, naroża budynku itp należy wykoń-
czyć obróbkami blacharskimi systemowymi

5.3 Montaż obróbek blacharskich
Obróbki blacharskie oraz elementy maskujące należy montować wraz z orynnowaniem do płyt bar-
dzo dokładnie,  tj.  sprawdzić  czy znajdują się na tym samym poziomie,  sprawdzić  uszczelnienie,
sprawdzić czy krawędzie płyt są proste i nie uległy zniekształceniu

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.3 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"

6.4 Kontrola jakości
Kontrola jakości prac obejmuje:

 sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów,
 sprawdzenie zamocowania konstrukcji wsporczej
 sprawdzenie ułożenia płyt, prawidłowości połączeń, ich geometrii względem siebie
 sprawdzenie mocowania i uszczelnienia obróbek blacharskich

6.5 Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji,
obmiar robót nie obowiązuje.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 8.2 Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem obudowy z płyt warstwowych podlegają:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu :
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 prawidłowość mocowania konstrukcji obudowy

 grubość warstw farby na konstrukcji wsporczej od strony płyt
b) odbiorowi pośredniemu w trakcie prowadzonych robót

 rodzaj użytych materiałów podstawowych i łączników

 łączenia płyt pomiędzy sobą

 montaż obróbek blacharskich i ich uszczelnienie
c) odbiorowi końcowemu

 geometria ściany, prostoliniowość, pionowość zamontowanych płyt

 staranność wykonania

 ukrycie połączeń płyt z konstrukcją

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płatność zgodnie z  warunkami umownymi wg zaakceptowanej,  ryczałtowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wyko-
nawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie
rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.. Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-11

Roboty tynkarskie
Kod CPV 45410000-4

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
– Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i SST.

2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych, kanalizacyjnych  bagiennych oraz  wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich–
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub po-
piołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy za-
praw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-
mentu i wapna.
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2.4. Tynk żywiczny
Dekoracyjny tynk klasy „gramaplast”.Silikonowa mozaikowa hydrofobowa masa tynkarska do wyko-
nywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Granulacja 1,5 mm . Zużycie ok.
3,8 – 4,2 kg/m2

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty  instalacyjne podtynkowe,  zamurowane przebicia i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytyczny-
mi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.  W  okresie  wysokich  temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia,
zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków we-
wnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosun-
ku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5. Kryteria oceny jakości i odbioru sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakości 
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-
stencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
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Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża od-
bywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny-
być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzch-

ni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przeni-
kających z podłoża, pilśni itp.,

  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedo-
statecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności
B.09.01.01 Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-12

Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV 45421000-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej zaproponowanej w dokumentacji projektowej.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.
2.2. Wykaz stolarki – wg projektu.

2.3. Okucia budowlane.
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalo-
wą, chromianową przeciwrdzewną.

2.4. Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powin-
ny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odle-
głości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transpor-
tować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodze-
niem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w
miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszko-
dzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
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5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia po-
wierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów zamocowań Rozmieszczenie  punk-
tów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2
powyżej 2008 po 3 po 2

Powyżej 150do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200100 po 2 po 3

Dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach zewnętrznych murowanych i
otynkowanych – po+10mm na szerokości i wysokości. Dopuszczalna różnica długości przekątnych–
10mm. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w zależności
od wysokości i szerokości okna od 4–10 punktów zamocowania) zgodnie z normą. Przed przystąpie-
niem do osadzenia stolarki okiennej ( na podkładach lub listwach) odebrać ościeże (przygotowane
do odbioru,  tj.  o  naprawionych uszkodzeniach i  nierównościach  oraz  oczyszczonych  z  pyłu  po-
wierzchniach). W ościeżach – uszczelnienie styku z oknem wykonać za pomocą kitu trwale plastycz-
nego. Ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopusz-
czalne odchylenie od pionu i poziomu – max 2mm na 1m. wysokości okna, jednak nie więcej niż
3mm  na  całej  długości  elementów  ościeżnicy.  Sprawdzić  uszczelnienie  zamykanego  okna  pod
względem termicznym – między ościeżnicą a ościeżem powinien być materiał dobrze ubity i dopusz-
czalny normą lub atestem do tego celu. Osadzenie parapetów  wykonać po osadzeniu i zamocowa-
niu okna. W tym celu wykuć w pionowych powierzchniach ościeżnicy bruzdy dostosowane do grubo-
ści parapetu (min. 30mm). Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokien-
nym wsporniki  stalowe w rozstawie 1m. następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z  małym
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. Parapet wpuścić na stałe we wrąb w progu ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem po
ich uszczelnieniu przykryć drewnianymi listwami przy ościeżnicowymi przybitymi do ościeży. Ponad-
to wyrównać zaprawą ze spadkiem na zewnątrz fragment ścian pod oknem i wyrównać obróbki bla-
charskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. Osadzone okno po wykonaniu wszyst-
kich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.
Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej
Wbudowanie ościeżnic w ściany działowe :
Ościeżnice mocować do listew drewnianych, przybitych wzdłuż zewnętrznych krawędzi stojaków i
nadproża do ich obmurowanej powierzchni.
Stojaki ościeżnicy należy zamocować w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przy-
bitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomu muru na głębokość min. 20cm. Każdy stojak
mocować w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.
Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie 
w pionie i w poziomie.
Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzonej w ścianie działowej o grubości ¼  lub ½ cegły powinna
być większa o 3cm od grubości ściany.
Zasady osadzania ościeżnic metalowych - zgodnie z ST – ślusarka.
Przy odbiorze stolarki należy także sprawdzić czy oszklone jest zgodnie z dokumentacją oraz czy
szyby nie są uszkodzone, a także czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka  malarska okien, prawidłowo
są zamontowane uszczelki i okucia.
Normy:    PN–88/B–10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchnio-
we, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Dokładność  wykonania ościeży powinna odpowiadać  wymogom dla  robót  murowych.  Ościeżnicę
mocować za pomocą kotew lub  haków osadzonych  w ościeżu.  Ościeżnice należy zabezpieczyć
przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materia-
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łem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem nale-
ży sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych spraw-
dzić  ustawienie  zawiasów  kotwiących  w  ościeżu.  Po  zmontowaniu  bramy  dokładnie  zamknąć  i
sprawdzić luzy.

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez wi-
docznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nie-
przyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
 sprawdzenie zgodności wymiarów,
 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzoro-

wania,
 sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obej-
muje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa płatności
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

 dostarczenie gotowej stolarki,
 osadzenie stolarki  w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i  ewentualnym obiciem

listwami,
 dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-13

Sufity podwieszane kasetonowe
Kod CPV 45421146-9

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru stropu podwieszanego,
kasetonowego. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbio-
ru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 

1.3.Okreś lenia podstawowe 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić
żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

Ruszt (Konstrukcja nośna)
podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub składać
się z poszczególnych elementów. 

Sufit podwieszany
sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika*)
przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdują-
cego się powyżej stropu lub dachu. 

Element zawieszenia
część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 

Zestaw sufitu podwieszanego
zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy montażu w
obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powin-
ny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. Pozostałe okre-
ślenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Uwaga  dotyczy  następujących  pojęć:  kształtownik  nośny,  kształtownik  poprzeczny i  kształtownik
przyścienny. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" . 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową i ST.

2.MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji nośnej sufitów
podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikającym z właściwości technicz-
nych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w sufitach spełniających funkcje dźwię-
kochłonne, mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i
temperaturze do +40°C. Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposa-
żenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231).
Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, płyty odpowiadają wymaganiom higie-
nicznym 

1.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych 
1 Reakcja na ogień: Euroklsa A1 zg. z PN EN 13501-1 
2 Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 
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3 Pochłanianie dźwięku: Klasa pochłaniania A 
4 Pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku aw 0,90 
125 Hz 0,45 
250 Hz ,80
500 Hz ,95 
1000 Hz 0,80 
2000 Hz 0,90 
4000 Hz 0,85 
4 Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N 

1.2.1. Rozpakowanie 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe.
Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek pod-
czas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem.

1.2.2. Transport 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszcza-
ne, nawet z niewielkich wysokości. 

2.3.Składowanie materiałów 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody.
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie,
zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być
umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na dru-
giej. 

2.4.Deklaracja zgodności 
Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane znakiem CE czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu.

3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
2.  Wymagania  dotyczące  Sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania  sufitów  podwieszanych  W
związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjali-
stycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie
ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wy-
starczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 
3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wy-
pełniających: 
Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwa-
lający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami pro-
ducentów) 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od wysokości pod-
wieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i  trasowania konstrukcji  nośnej (w zależności od wielkości  i  stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie

4. Transport
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostre-
go noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.
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Cięcie 
Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. 
Renowacja powierzchni 
Większość akustycznych sufitów może być malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny wodny
poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna być czysta i
sucha. Nie należy ściągać poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione
nowymi.  Odbarwienia  spowodowane  wodą  powinny  być  odmalowywane  farbami  akrylowymi  lub
innymi  farbami  pokrywającymi,  aby  nie  wystąpiły  ponownie.  Powierzchnia  z  nałożonymi farbami
akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby zachował on właściwość po-
chłaniania dźwięku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdol-
ność pochłaniania  dźwięku  o  ok.  10%. Ponadto powierzchnia  wszystkich płyty  po  pomalowaniu
może się różnić od powierzchni oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona na płyty redukuje
ich zdolność pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt na farbę, przed pomalowaniem
białego sufitu należy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. W przypadku, kiedy efekt
Państwa zadowala, można przystąpić do malowania pozostałych płyt. 

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym pozio-
mie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych  co maksimum 450 mm. Należy się
upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest
skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuż-
szych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. 

Połączenia pomiędzy sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi 
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Nale-
ży ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu

Narożniki 
Listwy  przyścienne  powinny  być  przycięte  (zwykle  pod  kątem 450)  oraz  ściśle  dopasowane  na
wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalo-
wych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nośna 
Jeżeli  nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie,  a
tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi
powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji
nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do profili  nośnych systemu w rozstawie
1200 mm. 
Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki
modularnej 900mm x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysoko-
ści i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie
mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach no-
śnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego
wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe za-
wiesia,  aby utrzymać ciężar instalacji  i  dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nadjak i
podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 

Siatka modularna 600x600 mm 
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm)
równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długo-
ści 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm.

Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostre-
go noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.

Odporność na korozję 
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w specjal-
nej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym środowisku.
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Akcesoria 

Klipsy mocujące 
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą być stosowa-
ne. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych,
klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomiesz-
czeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest również zale-
cany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje
się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 

Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowa-
ne zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak,
aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 

Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjali-
stycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania
oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 
Odkurzanie: Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką.
Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasą-
czonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współ-
czynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100. 
Czyszczenie pianą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie
delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. 
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego
pochodnych. 
Podstawowe zasady eksploatacji: 
Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty
wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. Podwie-
szanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu
przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego. 
Usuwanie usterek:
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące
pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym sufit podwieszany został
zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa
oraz przepisów BHP.  W przypadku uszkodzenia  konstrukcji  nośnej uszkodzone elementy należy
wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i nie-
zmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszany.

6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową.
 Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową.
 Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka monta-

żowa <= +/- 1mm na długości 5m. o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o
Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. o Kontrola instalacji i prawi-
dłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu pod-
wieszanego. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić  bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu
podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
mogą być stosowane. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 2.Jed-
nostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: _ m2 (metr kwadratowy)
powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt _ szt (sztuka) płyt sufitu lub
wbudowanych / zakupionych _ mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej _
szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".
2.Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań
 PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła

spalania 
 PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie.

Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
 PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
 PN-EN 1602:  1999  Wyroby  do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Określanie  gęstości

pozornej 
 PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilno-

ści wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i sze-

rokości 
 PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre-
ślanie prostokątności 

 PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-14

Malowanie, okładziny ścienne
Kod CPV 45442100-8

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót malarskich oraz wykonania okładzin ściennych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je sto-
sować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych reali-
zacją zadania jak w p. 1.1. t j.

 malowanie ścian farbami  akrylowymi, lateksowymi
 wykładanie ścian płytkami ceramicznymi

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi, ponadto:

 podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie
wykonywana powłoka malarska

 powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, decy-
dująca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.

 farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(pigmentu różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami
podanymi w ST B-00 Część ogólna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.5. ST B-00.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały
do wykonania powłok malarskich wewnątrz budynków, oraz tynki ozdobne mozaikowe.

2.1. Farba akrylowa i lateksowa do wymalowań wewnętrznych.
Dane techniczne:

 odporna na zmywanie i szorowanie zabrudzeń,
 gęstość – wg EN ISO 2811 1,2 – 1,4 –1,6 g/cm³,
 cechująca się wysoką odpornością na działanie czynników dezynfekujących,
 kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
 nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
 stopień połysku: mat lub półmat.

2.2 Płytki ceramiczne.
Wymagane parametry materiałów wykończeniowych ściennych i sufitów:

 płytki ceramiczne prasowane na sucho
 E>10%, grupa BIII zgodnie z PN-ISO 13006
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10MPa
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 odporność szkła na pęknięcia włosowate nie mniejsza niż 1600⁰C
 klej do płytek o przyczepności min. 0,5 N/mm2
 fuga odporna na grzyby i pleśnie, odporna na wodę i czynniki biologiczne
 kolory i wzory zgodnie z Projektem Wykonawczym

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych, po wyschnięciu spoin,  zaimpregnować preparatem nie
zmieniającym ich koloru.

2.3. Materiały pomocnicze.
Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy pod-
łoża, grunty do gruntowania podłoża pod warstwy nawierzchniowe muszą mieć własności techniczne
określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Do przygotowana
farb  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom normy  PN-EN-1008:2004  Woda zarobowa do
betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP.

4. Transport
4.1. Farby przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze
od 5°C - 25° C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala od ognia.
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej.

5. Wykonanie robót.
5.1. Malowanie tynków farbami lateksowymi
Nowe  nie  malowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do rów-
nej powierzchni Podłoże musi być suche, trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i od-
spojeń. Powierzchnię ścian i sufitów zagruntować gruntem przewidzianym przez producenta.
5.1.1. Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys
i odprysków Roboty malarskie prowadzić przy temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C.
5.1.2. Prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać:

 informacje ośrodku gruntującym,
 sposób przygotowania farby,
 sposób nakładania farby - zużycie na 1 m2,
 czas między nakładaniem warstw,
 zalecenia w zakresie BHP.

5.2. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Część ogólna
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie robo-
ty instalacyjne.
Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5"C i temperatura ta powinna
utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu dwóch pierwszych
dni przed nasłonecznieniem i przewiewem.
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

 powierzchnia  czysta nie  pyląca,  bez ubytków i  tłustych plam.  dopuszczalne odchyłki  po-
wierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie mogą przekracza 3mm, przy
liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi
od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji

 odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3mm
na 1 m i ogółem nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.
Przed układanie m płytek na ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą lub aluminio-
wą. Do umocowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub
drugiego rzędu płytek. Następnie powierzchnię pokrywa się warstwą klejącą przy pomocy
zębatej pacy. Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna być jednorazowo większa
niż 1 m. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna
się  od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej  Wielkości  spoin  stosować
wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć jego nadmiar i wkładki dy-
stansowe.
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5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Część ogólna.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzi badanie podłoża oraz ma-
teriałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót.
6.1.1.Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok malarskich
Badanie tynków zwykłych powinno polegać na sprawdzeniu zgodności  z projektem budowlanym,
czystości powierzchni, wilgotności podłoża.

6.2. Badanie materiałów - ocena wyglądu zewnętrznego farby, która powinna być o konsystencji
jednorodnej.

6.3.Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
 sprawdzeń wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzeń zgodności barw i połysku,
 sprawdzeń odporności na ścieranie,
 sprawdzeń przyczepności powłoki,
 sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.4 Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich
Roboty podlegają odbiorowi.
Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 pkt 6.

6.5. Pozostałe zasady wg p.6 ST część ogólna.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B – 00.

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa płatności (rozliczenia robót).
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfi-
kacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) poda-
na przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy związane
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-15

Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
Kod CPV 45261320-3

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania Przed-
miotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót  związanych z wykonaniem elementów stalowych związanych z realizacją przedsię-
wzięcia wymienionego w OST.   

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie rynien i rur spustowych.   

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi
odpowiednimi normami.   

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.  
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
48, poz. 401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – Specyfikacja ogólna ST.00.00 „Wy-
magania ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji pro-
jektowo kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentów i dostawców materiałów i urzą-
dzeń, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.   

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.   

2.2. Rynny  
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacją projektową.

2.3. Rury spustowe  
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacją projektową.
  
2.4. Składowanie materiałów 
Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jed-
no lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur
należy ułożyć na podkładach drewnianych.   

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00. 

3.2. Sprzęt do montażu  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót  związanych z montażem rynien i  rur spustowych
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :  • 

 urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,
 rusztowań.   
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.   

4.2. Transport rynien i rur spustowych  
i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środka-
mi  transportu  w sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem.  Wykonawca
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą
warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).  

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.   

5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien i rur spustowych.

5.3. Roboty montażowe 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny
być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci dachowej.  Mocowanie uchwytów do
okapu jeżeli  nie wskazuje  tego dokumentacja projektowa powinno mieć rozstaw nie większy niż
80cm.  Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej wewnętrznego
brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł.  Odchyle-
nie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.  Rury spustowe powinny być
mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie większym niż 3m oraz zawsze
na końcach rur i  przed kolankami.  Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały
przez wbicie trzpienia w spoiny muru.  Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na
zewnątrz i dostępne.  

6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.   

6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontro-
la powinna obejmować:  • sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokali-
zowaniu ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,  sprawdzenie
prostoliniowości mocowania, lokalizacji rys i pęknięć,  rynny da spływając z płaszczyzny dachu nie
przelewa się nad rynną.   

6.3. Kontrola, pomiary i badania  
6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systema-
tycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaak-
ceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu ewentual-
nych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,

 sprawdzenie  prostoliniowości  rur  spustowych i  odchyłek od pionu,  sprawdzeniu sposobu
zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć,

 rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy
woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną.
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
staną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  Na pisemne wystąpienie Wyko-
nawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. Obmiar robót  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.  Rynny i rury spustowe obli-
cza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a dla rur spustowych
największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku od spodu ko-
lanka do wierzchu rynny.

8. Odbiór robót  
8.1 Postanowienia ogólne.  
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 roboty przygotowawcze,
 roboty montażowe
 próby szczelności przewodów.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. Podstawa płatności 
9.1 Postanowienia ogólne.  
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 00.00.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.  
Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio w zależności od pozycji w przedmiarze:

 roboty przygotowawcze,   roboty montażowe,  próby szczelności  przewodów.  dokonanie
wszelkich koniecznych rozbiórek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem od- padów i
utylizacją oraz opłatami wysypiskowymi,

 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wyma-

ganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań,
 przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków rynien
 zamocowanie uchwytów do rur i rynien,
 montaż rynien i rur spustowych,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 likwidację stanowiska roboczego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-16

Nawierzchnie, podbudowy
Kod CPV 45233200-1

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru nawierzchni i podbudów.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie podłoży i posadzek występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:

 wykonanie terenów utwardzonych z kostki (podbudowy, nawierzchnie)

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SSTWiOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały
do wykonania podsypek, podkładów oraz posadzek wyszczególnionych w p. 1.3.
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są:
2.1. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratory-
nych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Kostka betonowa
2.3.1. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości ± 3 mm,
 na szerokości ± 3 mm,
 na grubości ± 5 mm.

2.3.2. Wytrzymałość na ściskanie.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.3.3. Nasiąkliwość.
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wyno-
sić nie więcej niż 5%.
2.3.4. Odporność na działanie mrozu
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Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych

nie jest większe niż 20%.
2.3.5. Ścieralność.
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić
nie więcej niż 4 mm.
2.7 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Podbudowę z piasku stabilizowanego cementem Rc=1,5 MPa. Zastosować kruszywo 0/8 i cement
wg PN-B-19701:1997 Stabilizację należy wykonać w węźle betoniarskim.

3. Sprzęt
3.1 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.
Mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wykonawca przystępujący do  wykonania robót  powinien wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:

 walców statycznych,  zwykle  o nacisku jednostkowych co najmniej  30 kN/m,  ewentualnie
walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej  18kN/m lub
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

 innego sprzętu niezbędnego do wykonania robót zaakceptowanego przez Inspektora,
 wibratory płytowe do zagęszczenia, mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone na

szynie lub krawężnikach do wyrównania podsypki z piasku.

4. Transport
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczegól-
nej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robót
5.1. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolne-
go wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nad-
zoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kost-
kami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożo-
nych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy pro-
wadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna.

6.2. pozostałe zasady wg p.6. ST B - 00 część ogólna.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, okre-
ślającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumen-
tacji przetargowej przedmiar robót.
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8. Odbiór robót.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały po-
zytywne wyniki.
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających zakry-
ciu, którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, oraz odbioru
końcowego.
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien obejmować
badania określone w pkt. 6.1.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania posadzek wymienione w pkt.
6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w
pkt. 5.1. i dla posadzek określonymi w pkt. 5.2 do 5.4.
Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za
wykonane prawidłowo.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfi-
kacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) poda-
na przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy związane
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze
PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E.10% Grupa B III
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
Aprobaty techniczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-17

Tereny zielone
Kod CPV 45112710-5

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót dotyczących terenów zielonych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu
wykonanie robót  w zakresie kształtowania terenów zielonych objętym kontraktem. W zakres tych
robót wchodzą:

 uzupełnienie nawierzchni trawiastej siewem
 nasadzenia drzew/krzewów

2 Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania, podano w ST B - 00
Część ogólna.

2.2 Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości.
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy
wg której została wyprodukowana, oraz zdolność kiełkowania.

3 Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna.
3.2 Sprzęt do kształtowania terenów zielonych.
Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień :
 pił mechanicznych i ręcznych,
 drabina,
 podnośników hydraulicznych,

4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna.
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
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W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub
korzeni i pędów.
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się w pojemni-
kach. Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu nale-
ży zabezpieczyć  je  przed  wyschnięciem i  przemarznięciem.  Krzewy po  dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone.
Jeśli  jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewać.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty należy prowadzić
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2. Szczególne zasady wykonania robót
5.2.1. Trawniki

a) Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.2
do 3 cm).

Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad
terenem.
Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą
warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana.
Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub
zagrabić.
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej
do połowy września.
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasio-
na traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką.
Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wało-
wanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.
Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa.

b) Pielęgnacja trawników
c) Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
 Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10

cm,
 Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
 Ostatnie,  przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wy-

przedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można
przyjąć pierwszą połowę października),

 Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regular-
nych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać
od gatunku wysianej trawy,

 Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o efektyw-
nym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia
trawnika. Napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się mchu. Trawniki wymagają nawoże-
nia mineralnego - około 3 kg na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać
tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna.

6.2 Kontrola jakości robót.
6.2.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 określenia ilości zanieczyszczeń
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, wymiany gleby jałowej  na ziemię

urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
 ilości rozrzuconego kompostu,
 prawidłowego uwałowania terenu,
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 gęstości zasiewu nasion,
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy .

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"),
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna.

7.2 Jednostkami obmiaru są:
Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników i  krzewów oraz ilość w sztukach w przypadku
drzew.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

10 Przepisy związane
PN-G-98011 - Torf rolniczy
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste


