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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CVP — 45000000-7

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania :
Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy : Powiatowy Zarzgd Drog we Wioctawku

z siedzibg w Jarantowicach

Jarantowice 5, 87-850 Chocen
Inwestycja dotyczy budowy zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony
— petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzadu Drég we Wioctawku z/s w Jarantowicach ( bu-
dynku biurowego) wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Budynek zlokalizowano na dziatce oznaczonej dz. nr 472 obreb Chocen, gm. Chocen.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
e Budowa zewnetrznych instalacji doziemnych::

o Instalacja wodociggowa,

o Instalacja kanalizacji sanitarnej,
e Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

o Instalacja wody zimnej,

o Instalacja kanalizacji sanitarnej,

o Instalacja centralnego ogrzewania

1.2.Charakterystyka przedsiewzigecia - przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét ST- 02.00.
Ogolny zakres robot:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST-02.00, zawiera informacje oraz wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w branzy sanitarnej, ktére beda realizowane
wedtug opracowanych projektéw wykonawczych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach
budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn.: Budowa zapa-
sowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby
Powiatowego Zarzgdu Drég we Wioctawku z/s w Jarantowicach (budynku biurowego) wraz z infra-
strukturg towarzyszaca.
Podziat na zadania i rodzaje robét:
1. Budowa wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych, od robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu poprzez roboty czesciowe i koncowe:
o Instalacja zewnetrzna wodociggowa,
o Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
o Instalacja wewnetrzna wody zimnej,
o Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
o Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania.
2. Rodzaje i zakres roboét wystepujgcych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.

3. Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje sanitarne,
4. Préby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot:
1.3.1.  Spis projektow :

e Projekt wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych, w ramach
inwestycji pn.: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej
ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzadu Dréog we Wioctawku z/s w
Jarantowicach (budynku biurowego) wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
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2. ROBOTY BRANZY SANITARNEJ WG DZIALOW SEOWNIKA ZAMOWIEN KODY CPV:

e SST 02.01. CPV 45331000-6, CPV 45331100-7, CPV 45331200-8, - Budowa instalacji
centralnego ogrzewania

e SST 02.02. CPV 45332000-3, CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7, - Budowa
wewnetrznej instalacji wodociggowej, wody zimnej i oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang

i kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci

i instrukcjami zarzagdzajgcego realizacja umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji budowlanej [technicznej]. Specyfikacja
techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi, ktére uwzgledniajg
niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robét zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

Specyfikacje techniczne powotuja sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadza-

jace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdétowe, katalogi materiatéw i urzg-
dzen wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy traktowac
jako integralng czes¢ dokumentac;ji technicznej i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacja-
mi, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w
odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warun-
kach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegéto-
wych.

Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich tredcig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-
EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Doku-
mentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami
przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposo-
bu montazu instalacji i urzgdzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robo6t w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére beda realizo-
wane w ramach opracowanych projektéw budowlanych tej branzy.

Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “‘w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno - uzytkowym?”.

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072),
“w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.1 okreslenia podstawowe, definicje i skréty.
2.1.1 Definicje:

e Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych
rysunkow, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia
kosztéw robot budowlanych,

e Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do
realizacji rob6t budowlanych,




e Nadzér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace
na sprawdzeniu zgodno$ci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

e Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robdt — zbiér dokumentow okreslajgcych
zasady wykonania i odbioru robdt w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,

2.1.2 Skréty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspodiny stownik zamowien,

OST - Ogolna specyfikacja techniczna,

SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zaméwien publicznych,

SWU — Szczegdlne warunki umowy,

WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

3.1 Ogolne zasady wykonania robét:

Program zapewnienia jakosci: wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru ro-
bot [SST], normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.

Zakres materiatéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét:

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi uzgod-
nieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —
2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

e projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie
potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robé6t budowlanych;

e przedmiar robot sporzadzony w kolejno$ci technologicznej wykonania robét,

e Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi
udziat w procesie inwestycyjnym:

o Dostawcy energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
o Dostawca wody i odbiorca sciekow
o Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

3.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

3.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy:

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do za kohczenia i odbioru koncowego Robot.

e Utrzymanie warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren
Budowy przed dostepem o0sob nieupowaznionych musi wynikaé¢ z “Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia”.

e Przed przystgpieniem do Roboét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuac;ji,
ktéry powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
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okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robdét.

o Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robo6t poza placem budowy nie podlega zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

e Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

¢ Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykohczania Robot,
Wykonawca bedzie:

o Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

o Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych,
wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne
instalacje,

e Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére
nalezy sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

o Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

o skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatbw z demontazy,

o mozliwo$cig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych po-
mieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w ma-
szynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego, Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikédw wykonujgcych prace
spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzagdzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakohAczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzoér.

3.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszcze-
nia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacy brak szkodliwego oddziatywa-
nia tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robat,
a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty spawalnicze), mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzy-
cie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczo-
nych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogra-
mie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetoze-
nia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze roz-
poczecia Robét jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostar-
czajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.8 Dokumenty budowy:
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczy-
wa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzien-
niku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robét

= Przebieg Robdét w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagi i polecenia Inzyniera.

= Daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu

= Zgloszenia i daty odbiorow Robodt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzen majgcych wplyw na
konstrukcje obiektu i kolejnosé prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z
ktérymi wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie sciekéw oraz gazéw do atmosfery,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

= Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

= Dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

= Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

= Inne istotne informacje o przebiegu Robo6t
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone In-
spektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robdét obligujg Projektanta do zajecia stanowi-
ska.

Ksigga Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t opracowane sg na
biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wy-
cenionym Przedmiarze Robdt,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zy-
czenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robdt,

= protokoty z narad i ustalen,

=  korespondencje na budowie.

3.9 Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé
w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw bu-
dowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wglagdu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

3.10 Dokumentacja powykonawcza:
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan

projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nale-
zy rejestrowac na rysunkach. Sposob i czestotliwosé przekazywania dokumentéw powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

3.11 Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje In-
spektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.



3.12 Odbiér czesciowy Robét:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania
ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koricowym Robat.

Przed przystgpieniem do robé6t budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$é i waznos$é:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci doko-
nania zmian nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

4. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo
inwestycyjne jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. MATERIALY | URZADZENIA.

Wymagania dotyczgce rodzajéw materiatdéw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentédw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT,
wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U.
Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetniaé
wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatéw zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

6. SPRZET.

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystoso-
wany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrobki materiatdw wska-
zaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

e Spawarki elektryczne transformatorowe,

e Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

e Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice

elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

e Elektronarzedzia,

e Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

e Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

e Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

7. TRANSPORT.

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robét montazowych, izolacji
specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie
do odpowiednich przepiséw bhp.

7.1. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac
nastepujace srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochod samowyladowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

=  Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,



8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa, szczegbtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-
nymi przez Inspektora nadzoru.

8.2 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

e (Czes$¢ ogding opisujaca:

o organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
bhp
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robaét

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

o (Czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje iilos¢ srodkow do magazynowania materiatow, urzgdzen, aparatow itp.

o sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

o sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

O O O O

Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ za-

tozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robaét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Roboét oraz
udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wyko-
nawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projek-
towej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych pro-
cedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen skiadowania materiatow i urzagdzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan.
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopie-
ro wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowied-
nia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Mate-
riatdbw i Robot ponosi Wykonawca.
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Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc
do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatko-
wych badan, albo oprze sie wylgczenie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Roboét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub do-
datkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wy-
konawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym cza-
sie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

9. OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych” na
roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre-
Slenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury cze$ciowe;.

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Pro-
jektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpi-
sane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okre$lenia ilosci Robot i Materiatow.

Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okre$lajg SST oraz zasady wyceny obmiaru roboét.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wia-
dectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
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Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajg-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzow-
ne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w for-
mie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

10. ODBIORY ROBOT.

10.1 Rodzaje odbioréw Robét )
Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

e Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny
czas wykonania;

e Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo
zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robdét;

e Kazdej czesci Robdt Statych, kidrg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

e Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

10.3 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inspek-
tor.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

10.4 Odbiér czesciowy Robét
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét.

10.5 Odbiér koncowy Robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich

iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, Odbioru
kohcowego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nad-
zoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie od-
biorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetnia-
jacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robé6t w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem

12



toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosun-
ku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

10.6 Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokoty odbioru korhcowe-
go Robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wyko-
nawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

e Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

Sprawozdanie techniczne,

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

o Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac: zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego

o uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

o date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konco-
wego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.7 Odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyj-
nych,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” — czes$é |l
Instalacje Sanitarne,

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004

roku,

Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,

Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, O normalizacji,

Ustawa z 16 kwiecienn 2004r O wyrobach budowlanych,

Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331000-6, CPV 45331100-7, CPV 45331200-8,

1. WSTEP

1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji c.o. w budynku.
W zakres rob6t wchodza:
e montaz rurociggdw instalacji c.o.,
e montaz rozdzielacza c.o.,
e montaz rurociggéw ogrzewania podtogowego,
e montaz rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,
e montaz elementéw ogrzewania podtogowego,
e montaz armatury,
e montaz sterowania ogrzewania podtogowego,
e montaz kaskadowych Pomp Ciepta wraz ze sterowaniem,
e montaz zbiornika buforowego,
e proby szczelno$ci i ptukanie instalacji,
e usuniecie ewentualnych usterek.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1. Materiaty dotyczace instalacji c.o.

Rura PN20 stabi w sztangach 20 x 3,4

Rura PN20 stabi w sztangach 25 x 4,2

Rura PN20 stabi w sztangach 32 x 5,4

Rura PN20 stabi w sztangach 40 x 6,7

Rura PN20 stabi w sztangach 50 x 8,4

Rura SLQ PE-RT 5S516x2.0 ( ogrzewanie podtogowe)

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr.25mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr.25mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr.25mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr.40mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr.40mm

Grzejnik ptytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=400

Grzejnik ptytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=500

Grzejnik ptytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=800

Grzejnik ptytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=900

Grzejnik ptytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=1000

JAlolalnlalR|2a|e|e|Njo|o|s|win|=

Grzejnik ptytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=1100
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18 | Grzejnik ptytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=1600

19 | Grzejnik ptytowy niezintegrowany z zasilaniem bocznym, P22 600, L=1800

20 | Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 DN15

21 | Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 DN20

22 | Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 DN25

23 | Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 DN32

24 | Zawor zwrotny wg DIN 1988 DN32

25 | Filtr wody DN32

26 | Zawor automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. DN20

27 | Zawor automatyczny ASV-PV 20-40kPa GZ obr. DN40

28 | Zawor automatyczny wspotpracujgcy ASV-M GW DN20

29 | Zawor automatyczny wspotpracujgcy ASV-M GW DN32

30 | Zawodr RA-N prosty DN15

31 | Zawor grzejnikowy powrotny DN15

32 | Odpowietrznik prosty

33 | Manometr

34 | Termometr

35 | Pompa Magna 3 25/100

36 | Zawor bezpieczenstwa Dn25 3,0 Bar

37 | Naczynie wzbiorcze NG25 3,0 Bar

38 | Rozdzielacze z mieszaczem i przeptywomierzami z pompg Yonos Para 15/6

39 | Szafka podtynkowa ze stali nierdz., matowa

40 | lzolacja rolowana

41 | Ptyta styropianowa (lambda 0,040)

42 | Modut gtéwny WLM3-1BA

43 | Sitowniki

44 | Uktad sterujacy 230V - WLM3-1BA

45 |Klips do rur TC 16-20mm

46 | Plastyfikator do jastrychu

47 | Profil dylatacyjny samoprzylepny

48 | Tasma brzegowa dylat. TF 150/8mm

2.3. SKLADOWANIE | TRANSPORT
2.3.1. Rury PN20 stabi/ rury SLQ PE-RT

Rury dostarczane sg zwojach lub w odcinkach prostych w opakowaniach kartonowych. W czasie
magazynowania nalezy chroni¢ rury przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (tempe-
ratura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywaé
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych . Rur wielowarstwowych nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ oddzielnie sktadowane, a gdy nie jest to mozli-
we, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone od-
cig¢, a konce rur sfazowac. Ksztattki , ztgczki i inne materiaty (uszczelki , srodki do czyszczenia ,
itp. ) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem wyzej omoéwionych $rod-
koéw ostroznosci.

2.3.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy skfa-
dowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.3.4. Pompa ciepta
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Transport pompy powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, nalezy przechowywa¢ w maga-
zynach zamknietych lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.3.5. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawe-
dzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
2.3.5. Klimatyzatory

Transport klimatyzatoréw powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Wentylatory nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknietych lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatbw. Kazdy sprzet musi posiada¢ znak dopuszczenia i klasy bezpieczenstwa - B. Sprzet wykorzy-
stywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogodlne sg okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"[18].

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgled-
niajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania oraz wen-
tylacji [17]. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Czynnosci przed wykonaniem instalacji c.o.:

e Wytyczenie lokalizacji urzadzen,

o Wytyczenie tras prowadzenia przewoddw,

e Ustalenie miejsca wykonania rozdzielacza obiegdéw grzewczych,
e Ustalenie miejsc lokalizacji regulatorow pokojowych,

e  Woykucie bruzd,

e Zamontowanie wspornikéw (zawiesi) pod przewody c.o.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE
Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany

kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikow. Przejscia przez
przegrody ogniowe wykona¢ w przejsciach p.poz.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Dla

rur stalowych, punkty mocowania zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé préby szczelnosci rurociggow

5.4. IZOLACJA TERMICZNA
Przewody izolowac otuling PU, A(20°C)=0,036W/mK gr.25mm i 40mm. W przypadku rur przechodzg-

cych przez przegrody budowlane oraz prowadzenia przewoddw w bruzdach sciennych nalezy stoso-
wac izolacje termiczng z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm (wskazana izolacja w koszulkach z PCV
do zalania betonem).

17



6.0. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Instalacja c.o.
Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzic:

e jakos¢ materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalaciji,

e zgodnos¢ montazu urzadzenh i przewodow z projektem,

e przeprowadzi¢ kontrole jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
e szczelno$¢ instalacji,

e jakos¢ wybranych robét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

usuniecie wszystkich usterek.

6.2. Préby szczelnosci instalaciji c.o.
Proby szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu.

Do prob szczelnosci nalezy stosowac wode filtrowana.

Prébe nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru rurociggéw z tworzywa sztucznego”. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg
oraz doktadnie odpowietrzy¢. Napetnianie powinno sie odbywac¢ od dotu instalacji przez powrét. Dla
instalacji c.0. wymagane cisnienie probne réwne jest najwyzszemu ci$nieniu roboczemu + 0,2 MPa.
Wartosc¢ te nalezy dwukrotnie podnoscie w okresie 30 minut po pierwszej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Podwyzszenia cisnienia w instalacji (jej czesci) do cisnienia prébnego nalezy dokona¢ pompka hy-
drauliczng wyposazona w zawory odcinajgce i manometr.

Cisnienie probne powinno byé mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.

Podczas préby predkosc¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do cisnienia prébnego nie powin-
na przekracza¢ 0,1 MPa na minute.

W czasie przeprowadzania préby nalezy staracC sie o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalnos¢ cieplng mogg zafatszowac wyniki.

Préba powinna by¢ prowadzona przy odtgczonym zrodle ciepta i naczyniu wzbiorczym.

Po probie zasadniczej na zimno wykonuje sie proby na gorgco. Przyrost temperatury wody nie powi-
nien przekracza¢ 5°C na godzine. Po osiggnieciu parametrow pracy mozna przystgpi¢ do regulacji
instalacji. Prawidtowos¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu.

W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢
i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykonaé odbiory instalacji przewidziane

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”[18].

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci produ-
centa.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze
robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, ktéra polega na poréwnaniu wykonywa-
nych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno-
Sci na podstawie ogledzin i pomiarow.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét, oraz podania rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomie-
dzy wykonawcg a inspektorem nadzoru. Jednostkg dla urzadzen jest 1 sztuka lub 1 komplet. Dla
przewodow centralnego ogrzewania 1 m dtugosci. Dla robo6t izolacyjnych i antykorozyjnych jednostka
obmiaru jest 1m2 powierzchni. Dla ptukania instalacji i dla préb szczelnosci jednostkg obmiaru jest 1
m dtugosci.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposdb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru roboét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa, w celu okreslenia ewen-
tualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem inspektora nadzoru po catkowitym
zakonczeniu pracy i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji c.0. Przyjecie robét
moze nastgpi¢ tylko w przypadku prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci za jednostke przedmiaru nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w
oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Ptatnosc¢ za jednostke wykonanych rob6ot zawiera rowniez koszty materiatdw, pomocniczych,
transportu materiatbw, magazynowania, zabezpieczenia i utrzymania robét.

W robotach instalacyjnych cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem armatury
przejscia przez sciany i stropy

tgczenie przewoddéw

podejscia do odbiornikow

przytgczanie odbiornikdw

montaz armatury

wykonanie préb szczelnosci instalaciji c.o.

wykonanie pomiaréw i testow

Ptatnos$¢ za metr biezgcy kanatéw nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Katalogi

e Kkatalogi armatury przemystowej

e katalogi armatury zaporowej kulowej

e katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
e Kkatalogi systemdw rurowych

e Kkatalogi sprzetu instalacyjno-sanitarnego

10.2. Normy

e PN-B-014330:1990 ,Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia”,

e PN-B-02402:1982 ,0Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach”,
e PN-B-02403:1982 ,0Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,

e PN-B-02420:1991 ,0Ogrzewnictwo — Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania”,
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PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzagdzen — Wymagania i badania odbiorcze”,

PN-B-03406:1994 ,Ogrzewnictwo — Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh o
kubaturze do 600 m3 7,

PN-EN 1011-1:2001/A1:2005 ,Spawanie — Wytyczne dotyczgce spawania metali — Czes¢ 1:
Ogodlne wytyczne dotyczace spawania tukowego”,

PN-EN 1011-1:2001/A2:2005 ,Spawanie — Wytyczne dotyczgce spawania metali — Czes¢ 1:
Ogodlne wytyczne dotyczace spawania tukowego”,

PN-EN 10219-2:2007 ,Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali kon-
strukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne”,

PN-EN 12524:2003 ,Materiaty i wyroby budowlane — Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe —
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe”, - PN-EN 12828:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budyn-
kach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania”,

PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”,

PN-EN 14336:2005 ,Instalacje ogrzewcze budynkéw — Instalacja i przekazanie do eksplo-
atacji wodnego systemu grzewczego (oryg.)’,

PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wsp&t-
czynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania”,

PN-EN ISO 8501-1:2008 ,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i po-
dobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czes¢ 1: Stopnie skorodo-
wania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok”,

PN-EN ISO 9692-1:2008: ,Spawanie i procesy pokrewne — Zalecenia dotyczgce przygoto-
wania ztgczy — Czes¢ 1: Reczne spawanie fukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowg w
ostonie gazoéw, spawanie gazowe spawanie metodg TIG i spawanie wigzka stali”,

PN-EN ISO 12944-4:2001 ,Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich — Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przy-
gotowania powierzchni”,

PN-EN ISO 12944-7:2001 ,Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich — Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malar-
skich”,

PN-EN ISO 15609-2:2005 , Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — In-
strukcja technologiczna spawania — Czes¢ 2: Spawanie gazowe”,

PN-H-74200:1998 ,Rury stalowe ze szwem, gwintowane”,

PN-H-74220:1984 ,Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego prze-
znaczenia:,

PN-M-75003:1990 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”,
PN-M-75009:1991 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wyma-
gania i badania”,

PN-N-01270-03:1970 ,Wytyczne znakowania rurociggéw — Kod barw rozpoznawczych dla
przesytania czynnikéw”.

10.3. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 2 — ,Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru instalacji c.0.”, Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006.156.1118 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.047.0401)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.075.0690 ze-
zZmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999.074.0836
ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz.U.2004.198.2041 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.092.0881 ze zmianami)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U.2004.204.2087 ze
zZmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2007.223.1655 ze
zZmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentaciji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych
oraz wzordw etykiet dla urzgdzen (Dz.U.2005.098.0825)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 ze zmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.650).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
- CPV 45332000-3, CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7

1. WSTEP

1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn.: ,Budowa zapasowego stanowi-
ska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Za-
rzadu Drog we Wioctawku z/s w Jarantowicach (budynku biurowego) wraz z infrastrukturg towarzy-
szaca.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

e Montaz kanatéw kanalizacyjnych z rur PVC,

e Montaz pompy WC z rozdrabniaczem,

e Montaz wyposazenia (przyboréw) instalacji kanalizacyjnej: miski ustepowe kompaktowe ze
zbiornikiem ptuczacym, umywalki, zlewy jednokomorowe Iub dwukomorowe ze stali
kwasoodporne;j.

e Montaz przewodéw wody zimnej z rur polipropylenowych PN20 wg PN-EN ISO 15874,
tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne oraz instalaciji,

e Montaz armatury;

e Montaz izolacji (pianka PE) na przewodach instalacji zimnej

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Instalacja kanalizacyjna - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia

Sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej

KANALY:

Podejscie — przewdd fgczacy przybdr sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym;

Pion (przewdéd spustowy) — przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw z podejsé kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego;

Poziom (przewdd odptywowy) — kanat doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego;
Przybdr sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych;
Instalacja wodociggowa — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego

Instalacja cieptej wody - czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowg

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

2. MATERIALY

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ.
Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiaty :
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Dla wody zimnej z rur polipropylenowych PN20 wg PN-EN ISO 15874, taczonych przez

zgrzewanie polifuzyjne ;
Armatura gwintowana mosiezna;
Rury kanalizacyjne PVC typu $redniego kielichowe prod.;

Wyposazenie tj.. miski ustepowe kompaktowe ze =zbiornikiem ptuczgacym,

jednokomorowe lub dwukomorowe ze stali kwasoodporne;.
Izolacja termiczna z pianki PU.

Wykaz materiatow:

Zlewy

1 Rura PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 20 x 2,9

2 Rura PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 25 x 3,7

3 Rura PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 32 x 4,7

4 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr.6 mm
5 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr.6 mm
6 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr.6 mm
7 Bat. czerp. z podgrz. wiszgcym 3,5 kW

8 Zawor odcinajgcy DN15 ( ptuczka)

9 Zawor sptukujgcy DN15 ( pisuar)

12 | Zawor czerp. z perlatorem z.w.

13 | Zawor antyskazeniowy na ztaczke do weza TYP HA DN15

14 | Zawor odcinajgcy DN25

15 | Zawor antyskazeniowy zwrotny DN25 TYP EA

16 | Zawor spustowy zwrotny DN20

17 | Filtr skosny DN25

18 | Wodomierz DN20

19 | Szatka wodomierzowa natynkowa typowa

20 | Zawér bezpieczenstwa DN25 6 bar

1 Rura kanalizacyjna @ 110 x 2,7 pvc

3 Rura kanalizacyjna @ 50 x 1,8 pvc

4 Rura kanalizacyjna @ 75 x 1,9 pvc

5 Rewizja kanalizacyjna @ 50 pvc

6 Rewizja kanalizacyjna @ 75 pvc

7 Wywiewka kanalizacyjna @ 75/50 pvc

8 Wywiewka kanalizacyjna @ 110/75 pvc

9 Pompka WC z rozdrabniaczem kompaktowa do zamontowania w studni
10 Miska ustepowa

11 Pisuar musz. $c. z syfonem

12 | Umywalka pojedyncza

13 | Wpust podiogowy

14 | Zlewozmywak dwukom.

15 | Zlewozmywak jednokom.

2.3. SKLADOWANIE | TRANSPORT
2.3.1. Rury PP i PCV

Rury polipropylenowe i PCV dostarczane sg w zwojach lub w odcinkach prostych w opakowaniach
kartonowych. W czasie magazynowania nalezy chroni¢ rury przed bezposrednim dziataniem promie-
ni sfonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur polipropylenowych
nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o ré6znych srednicach i grubosciach winny by¢ oddzielnie sktadowane, a gdy nie jest to mozli-
we, rury o grubszej Sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfazowacl. Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposdb uporzgdkowany z zachowaniem wyzej
omowionych srodkow ostroznosci.
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2.3.2. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transporto-

wanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach, w ktérych temperatura nie spada
ponizej —5stC.

2.3.3. Armatura
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginal-

nych opakowaniach producenta w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszcze-
niem i zniszczeniem. Armature nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach w za-
mknietych pojemnikach.

2.3.4. |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawe-
dzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywa-
niu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Kazdy
sprzet musi posiada¢ znak dopuszczenia i klasy bezpieczenstwa - B. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogodlne sg okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano

- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"[9].

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgled-
niajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja wewnetrzna wody zimnej i kanali-
zacji sanitarnej. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projek-
towa i ST.

4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyelimi-

nowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. wystajgce elementy zaprawy betono-
wej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiada-
ja uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

4.3. WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ.
Przewody instalacji zimnej wody prowadzi¢ natynkowo, pod stropem i obudowywac ptytami gips-kar-

ton. Doprowadzenie do przyboréw wykona¢ w bruzdach.

Przy natynkowym montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen.

Montaz zlgczek odbywa sie metodg zgrzewania.

5.4. MONTAZ ARMATURY.
Montaz armatury i osprzetu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy [8].
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5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.
W celu ograniczenia wielkosci strat, powstatych na skutek prowadzenia przewoddéw w otoczeniu o

temperaturze nizszej oraz dla zapobiegania wykraplania pary wodnej przewody wodociggowe zosta-
ng zaizolowane piankg PE.

Wykonanie izolacji cieptochronnej:

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolo-
wania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne ele-
mentéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonal-
nych narzedzi.

5.6. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.
Instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC typu sredniego fgczonych na uszczelki gumowe. Pozio-

me przewody kanalizacyjne prowadzone wewnagtrz budynku w piwnicy po wierzchu $cian i pod stro-
pem.

Potgczenia kielichowe rur PCV nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy dostoso-
wanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec, sfazowany pod katem 15+20°, nalezy wsung¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita
0,5+1,0cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw tacza-
cych podejscia kanalizacyjne z przewodem spustowym i z zasady osiowego montazu elementow.
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wsporni-
kéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé odizolowanie przewodéw od prze-
gréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegro-
dach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw mocowac
rure pod kielichem. Na przewodach spustowych wykonanych z rur PCV nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state oraz jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie ele-
menty przewodow spustowych powinny by¢é montowane niezaleznie [1], [2].

5.7. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH.
Nie obudowane szafkami kuchennymi zlewy i zlewozmywaki, a takze umywalki nalezy mocowac do

Scian w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500N, przytozona w $rodku kra-
wedzi obrzeza przyboru w czasie 3h, nie powinna sie odksztatca¢ w sposéb widoczny. Miski ustepo-
we nalezy mocowac do posadzek w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowa-
nie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie
ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych mo-
cowanych do $cian. Przybory fgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$é
wysysania wody z syfony podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢é zamknie¢ dla misek ustepowych, zlewdw, zlewozmywakow,
umywalek powinna wynosi¢ co najmniej 75mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna by¢ prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom |l Instalacje sanitarne i prze-
mystowe” [9].

25



Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci produ-
centa.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsg, ktéra polega na poréwnaniu wykonywa-
nych bgdZz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno-
$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar nalezy dokona¢ w obecnosci wykonawcy, inspektora nadzoru i inwestora.
Jednostkg obmiarowg przyboru sanitarnego jest | komplet zamontowanego urzadzenia dla kazdego
typu. Jednostkg obmiarowg instalacji wod-kan. jest | metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét;
e Dziennik Budowy;
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

ZAKRES:
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e sposéb wykonania bruzd wewnatrz budynku
e jakosci wbudowanych materialtdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
e ufozenia przewodu i mocowania
e dlugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur, armatury i urzadzen
e izolacji przewodow
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasci-
wych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym:;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci poszczegdlnych instalacii;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektdw na podktadach budowlanych
wykonana przez wykonawce.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek;

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnosci i proby na gorgco.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci za jednostke przedmiaru nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Ptatno$¢ za jednostke wykonanych robét zawiera réwniez koszty materiatdbw pomocniczych, trans-
portu materiatdw, magazynowania, zabezpieczenia i utrzymania robo6t. W robotach instalacyjnych
cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie instalacji wod-kan

przejscia przez Sciany i stropy

taczenie przewodow

podejscia do odbiornikow

przytgczanie odbiornikow

montaz armatury

wykonanie prob szczelnosci instalacji wodno-kanalizacyjne;.
wykonanie pomiardéw i testow

Ptatnos¢ za metr biezacy przewodu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowa-
nych materiatéw na podstawie wynikdw pomiardow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. POLSKIE NORMY.

(1]

(2]

(3]

(4]
(3]
(6]
[7]
(8]

PN-83/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wyma-
gania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kana-
lizacyjne.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplasyfikowanego polichlorku
winylu..

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowa-
niu.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowa-
niu

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodocigagowej. Wy-

magania i badania.
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