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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
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45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
51121000-6 Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych
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LUBRANIEC_nkładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BIEŻNIA

1.1 45111200-0 NIWELACJA TERENU
1

d.1.1
KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
[(4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7]*0,20

m3

77.050 m3 77.050
RAZEM 77.050

2
d.1.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat.
III

m3

77.050 m3 77.050
RAZEM 77.050

3
d.1.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km

m3

77.050 m3 77.050
RAZEM 77.050

4
d.1.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.038 ha 0.038
RAZEM 0.038

5
d.1.1

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III-IV)
przyjęto 70% z poz 1

m3

53.930 m3 53.930
RAZEM 53.930

1.2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
6

d.1.2
KNR 2-01
0125-02
analogia

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z dar-
nią z przerzutem
(4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7

m2

385.250 m2 385.250
RAZEM 385.250

7
d.1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

385.250 m2 385.250
RAZEM 385.250

8
d.1.2

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km
[(4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7]*0,30

m3

115.570 m3 115.570
RAZEM 115.570

9
d.1.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

115.570 m3 115.570
RAZEM 115.570

10
d.1.2

KNR 2-01
0610-10
analogia

Wykonanie drenażu francuskiego pod bieżniami i w piaskownicy z kruszywa 8/16
mm wraz z przygotowaniem wykopu o ściankach pionowych, wywozem nadmiaru
urobku do 5 km poza teren budowy
(67,90+25+9)*(0,5*0,5)

m3

25.470 m3 25.470
RAZEM 25.470

11
d.1.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
(67,90+4,93+25+7+2,75)*2*0,7

m2

150.610 m2 150.610
RAZEM 150.610

1.3 45233320-8 PODBUDOWY
12

d.1.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.7

m2

385.250 m2 385.250
RAZEM 385.250

13
d.1.3

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

385.250 m2 385.250
RAZEM 385.250

14
d.1.3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości
drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
poz.7 -19,25m2

m2

366.000 m2 366.000
RAZEM 366.000

15
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm
poz.14

m2

366.000 m2 366.000
RAZEM 366.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1.3
KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa fr 0-31,5  - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5
cm

m2

366.000 m2 366.000
RAZEM 366.000

17
d.1.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa fr 0-4 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 2 cm m2

366.000 m2 366.000
RAZEM 366.000

18
d.1.3

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem kwarcowym
(2,75*7)*0,5

m3

9.625 m3 9.625
RAZEM 9.625

1.4 45233320-8 OBRZEŻA
19

d.1.4
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV
2*(4,93+67,90)+1,25+2*25+2*(2,75+7)

m

216.400 m 216.400
RAZEM 216.400

20
d.1.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
poz. 19*0,035m3/m

m3

7.570 m3 7.570
RAZEM 7.570

21
d.1.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową
poz. 19

m

216.400 m 216.400
RAZEM 216.400

22
d.1.4 kalk. własna

Nakładka poliuretanowa na obrzeża bieżni, skoczni i zeskoczni m

216.400 m 216.400
RAZEM 216.400

1.5 45233200-1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
23

d.1.5
KNR 2 23
0106 03
analogia

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Warstwa ET 35 mm warstwa SBR ok. 10
mm, EPDM natrysk ok. 3 mm wraz z malowaniem linii
poz.14

m2

366.250 m2 366.250
RAZEM 366.250

1.6 39000000-2 WYPOSAŻENIE
24

d.1.6 kalk. własna
Skocznia do skoku w dal, zestaw składający się z skrzyni do mocowania, belki,
progu i pokrywy belki

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 PARKING
2.1 45111200-0 NIWELACJA TERENU
25

d.2.1
KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
(11,48-29,17)*0,3

m3

100.460 m3 100.460
RAZEM 100.460

26
d.2.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat.
III

m3

100.460 m3 100.460
RAZEM 100.460

27
d.2.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km

m3

100.460 m3 100.460
RAZEM 100.460

28
d.2.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.033 ha 0.033
RAZEM 0.033

29
d.2.1

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III-IV)
przyjęto 70% z poz 25

m3

70.310 m3 70.310
RAZEM 70.310

2.2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
30

d.2.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm
(11,48*29,17)

m2

334.870 m2 334.870
RAZEM 334.870

- 4 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.2.2
KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km
(11,48*29,17)*0,2

m3

66.970 m3 66.970
RAZEM 66.970

32
d.2.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

66.970 m3 66.970
RAZEM 66.970

33
d.2.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
(11,48+29,17)*2*0,7

m2

50.910 m2 50.910
RAZEM 50.910

2.3 45233320-8 PODBUDOWY
34

d.2.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.30

m2

334.870 m2 334.870
RAZEM 334.870

35
d.2.3

KNR 2-31
0104-05
analogia

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości
drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

334.870 m2 334.870
RAZEM 334.870

36
d.2.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

334.870 m2 334.870
RAZEM 334.870

37
d.2.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4
 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

334.870 m2 334.870
RAZEM 334.870

2.4 45233320-8 KRAWĘŻNIKI
38

d.2.4
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV
(11,56+29,25)*2

m

81.620 m 81.620
RAZEM 81.620

39
d.2.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
poz.38*0,035m*/m

m3

2.856 m3 2.856
RAZEM 2.856

40
d.2.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

81.620 m 81.620
RAZEM 81.620

2.5 45233200-1 NAWIERZCHNIE
41

d.2.5
KNR 2-25
0407-01
analogia

Nawierzchnie z płyt wielootworowych/ażurowych gr 10 cm wraz z wypełnieniem
poz.30

m2

334.870 m2 334.870
RAZEM 334.870

42
d.2.5

KNR 2-31
1406-05
analogia

Regulacja studzienki szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PIŁKARSKIE
3.1 BOISKO PIŁKARSKIE
43

d.3.1
KNR 2 23
210 1
analogia

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej do 10% wraz z wykonaniem konserwa-
cji boiska

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.2 45100000-8 BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ROBOTY ROZBIÓRKOWE
44

d.3.2
KNR 4-04
0504-01
analogia

Zerwanie istniejącej nawierzchni poliuretanowej (warstwa EPDM i SBR)
(19,11*32,19)

m2

615.150 m2 615.150
RAZEM 615.150

45
d.3.2

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi nawierzchni poliuretanowej z roz-
biórki
poz. 43*(0,014+0,035)

m3

30.140 m3 30.140
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RAZEM 30.140

46
d.3.2 kalk. własna

Koszt utylizacji nawierzchni poliuretanowej m3

32.000 m3 32.000
RAZEM 32.000

3.3 45316100-6 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
47

d.3.3
KNR-W 4-03
0616-05
analogia

Wymiana lamp o mocy 250 w, 37 500LM szt.

3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3.4 34928200-0 PRACE NAPRAWCZE W ZAKRESIE OGRODZENIA
48

d.3.4 kalk. własna
Wymiana zamków wejścowych w ogrodzeniu szt

4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000

3.5 45233200-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIA
49

d.3.5
KNR 2 23
0106 03
analogia

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej: warstwa SBR ok. 11 mm i natrysk ok. 3
mm wraz z malowaniem linii do koszykówki i siatkówki
poz.43

m2

615.150 m2 615.150
RAZEM 615.150

3.6 MAŁA ARCHITEKTURA
50

d.3.6 kalk. własna
Dostawa i montaż ławek szt

5.000 szt 5.000
RAZEM 5.000

51
d.3.6 kalk. własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci szt

6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000

4 45210000-2 BUDYNEK SZATNIOWY
4.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
52

d.4.1
KNR 4-02
0108-01
analogia

Wymiana odcinka rur spustowych kolor biały, długość 3,5m szt

Obmiar dodatkowy
3.000 m 3.000
 
3.000 szt 3.000

RAZEM 3.000
53

d.4.1 kalk. własna
Wymiana zadaszenia drewnianego między kontenerami zaplecza na zadaszenie o
konstrukcji stalowej z pokryciem poliwęglanu

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

54
d.4.1

KNR W 4 03
0616 05
analogia

Wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych szt

6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000

55
d.4.1 kalk. własna

Utwierdzenie jednej części attyki kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

56
d.4.1

KNR-W 4-01
1215-03
analogia

Mycie ścian kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

57
d.4.1

KNR W 4 01
12 15 03
kalk. własna

Poprawa zewnętrznej elewacji
(15*2*3,68+7*2*3,68)

m2

161.920 m2 161.920
RAZEM 161.920

58
d.4.1 kalk. własna

Uszczelnienie zaworów doprowadzających wodę wewnątrz budynku kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.2 ROBOTY WEWNĘTRZNE
59

d.4.2 kalk. własna
Regulacja drzwi zaplecza kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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60

d.4.2
KNR 4 01
0211 03
analogia

Wymiana istniejącej wykładziny PCV na wykładzinę PCV m2

58.200 m2 58.200
RAZEM 58.200

61
d.4.2

KNR 0-35
0209-01
analogia

Wymiana grzejników elektrycznych szt.

10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000

62
d.4.2

KNR 4-02
0132-01
analogia

Wymiana baterii umywalkowej szt.

10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000

63
d.4.2

KNR W 4 03
0616 05
kalk. własna

Wymiana lamp oświetleniowych szt

10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000

64
d.4.2 kalk. własna

Wymiana drzwi 100x200 szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4.2

KNNR 003
0605 04 00
analogia

Dwukrotne malowanie farbą wewnętrzną pomieszczeń
((15*4+7*2)*3,68)

m2

272.320 m2 272.320
RAZEM 272.320

5 51121000-6 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
66
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ-
centa: drabinka/podciąg nóg

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

67
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ-
centa: sciąganie/pylon/wyciskanie

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

68
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ-
centa : Ławeczka/Pylon/Prostownik Pleców

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ-
centa: biegacz/pylon/orbitek

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

70
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ-
centa: talia/pylon/wahadło

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

71
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń street work out:
- drążki
-drabinka pozioma prosta
- rura wspinaczkowa
- ławeczka skośna
- koła gimnastyczne

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BIEŻNIA
1.1 45111200-0 NIWELACJA TERENU

1
d.1.1

KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. III
[(4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7]*0,20
obmiar  = 77.050 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.250r-g/m3
r-g 19.2625 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.050m-g/m3
m-g 3.8525 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na
odległość do 10 m w gruncie kat. III
obmiar  = 77.050 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.140m-g/m3
m-g 10.7870 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = 77.050 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0343r-g/m3
r-g 2.6428 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.020m-g/m3
m-g 1.5410 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.111m-g/m3

m-g 8.5526 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-
tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów
postojowych
obmiar  = 0.038 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57.8*0.955=55.199r-g/ha
r-g 2.0976 0.000 0.00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

3.9m-g/ha
m-g 0.1482 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV)
przyjęto 70% z poz 1
obmiar  = 53.930 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.44*0.955=1.3752r-g/m3
r-g 74.1645 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 8 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy PODSUMOWANIE

NIWELACJA TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
6

d.1.2
KNR 2-01
0125-02
analogia

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do 10 cm z darnią z przerzu-
tem
(4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7
obmiar  = 385.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.263*0.955=0.251165r-g/m2
r-g 96.7613 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokoś-
ci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokoś-
ci 20 cm
obmiar  = 385.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376r-g/m2
r-g 14.4854 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035m-g/m2
m-g 1.3484 0.000 0.00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.071m-g/m2

m-g 27.3528 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.2

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
[(4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7]*0,30
obmiar  = 115.570 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0314r-g/m3
r-g 3.6289 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0198m-g/m3
m-g 2.2883 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0194m-g/m3

m-g 2.2421 0.000 0.00

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.13m-g/m3

m-g 15.0241 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczę-
te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV
obmiar  = 115.570 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.25m-g/m3
m-g 28.8925 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.2

KNR 2-01
0610-10
analogia

Wykonanie drenażu francuskiego pod bieżniami i
w piaskownicy z kruszywa 8/16 mm wraz z przy-
gotowaniem wykopu o ściankach pionowych, wy-
wozem nadmiaru urobku do 5 km poza teren bu-
dowy
(67,90+25+9)*(0,5*0,5)
obmiar  = 25.470 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.20*0.955=1.146r-g/m3
r-g 29.1886 0.000 0.00

-- M --
2* kruszywo mineralne łamane

1.00t/m3
t 25.4700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 10 -
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11

d.1.2
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.wars-
twy humusu 5 cm
(67,90+4,93+25+7+2,75)*2*0,7
obmiar  = 150.610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.258*0.955=0.24639r-g/m2
r-g 37.1088 0.000 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052m3/m2
m3 7.8317 0.000 0.00

3* nasiona traw
0.012kg/m2

kg 1.8073 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45233320-8 PODBUDOWY
12

d.1.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
poz.7
obmiar  = 385.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.02r-g/m2
r-g 7.7050 0.000 0.00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 1.5795 0.000 0.00

3* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 1.5795 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 1.5410 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.3

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy tech-
nologiczne z geowłókniny
obmiar  = 385.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0001r-g/m2
r-g 0.0385 0.000 0.00

-- M --
2* geowłóknina

1.075m2/m2
m2 414.1438 0.000 0.00

3* szpilki do geowłókniny
0.094szt./m2

szt. 36.2135 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej
w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość
warstwy po zag. 10 cm
poz.7 -19,25m2
obmiar  = 366.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0826r-g/m2
r-g 30.2316 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 45.0180 0.000 0.00

-- S --
3* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041m-g/m2
m-g 1.5006 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm
poz.14
obmiar  = 366.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 12.1878 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 116.4612 0.000 0.00

-- S --
3* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.9882 0.000 0.00

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 14.1642 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 12 -
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.1.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa fr 0-31,5  - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 5 cm
obmiar  = 366.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m2
r-g 40.9920 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka

0.0982m3/m2
m3 35.9412 0.000 0.00

-- S --
3* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.8418 0.000 0.00

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0127m-g/m2

m-g 4.6482 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa fr 0-4 - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 2 cm
obmiar  = 366.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0122r-g/m2
r-g 4.4652 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka

0.0782m3/m2
m3 28.6212 0.000 0.00

-- S --
3* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0013m-g/m2
m-g 0.4758 0.000 0.00

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0027m-g/m2

m-g 0.9882 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.3

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem kwarcowym
(2,75*7)*0,5
obmiar  = 9.625 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.80*0.955=1.719r-g/m3
r-g 16.5454 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do nawierzchni drogowych

1.1m3/m3
m3 10.5875 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PODBUDOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45233320-8 OBRZEŻA
19

d.1.4
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
2*(4,93+67,90)+1,25+2*25+2*(2,75+7)
obmiar  = 216.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.111r-g/m
r-g 24.0204 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
poz. 19*0,035m3/m
obmiar  = 7.570 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.20r-g/m3
r-g 16.6540 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka betonowa

1.04m3/m3
m3 7.8728 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
poz. 19
obmiar  = 216.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2958r-g/m
r-g 64.0111 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 220.7280 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.4 kalk. własna

Nakładka poliuretanowa na obrzeża bieżni, skocz-
ni i zeskoczni
obmiar  = 216.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 43.2800 0.000 0.00

-- M --
2* nakładka poliuretanowa

1m/m
m 216.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OBRZEŻA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45233200-1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
23

d.1.5
KNR 2 23
0106 03
analogia

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Warstwa
ET 35 mm warstwa SBR ok. 10 mm, EPDM na-
trysk ok. 3 mm wraz z malowaniem linii
poz.14
obmiar  = 366.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.50r-g/m2
r-g 183.1250 0.000 0.00

-- M --
2* nawierzchnia poliuretanowa

1m2/m2
m2 366.2500 0.000 0.00

-- S --
3* natryskarka

0.02m-g/m2
m-g 7.3250 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 39000000-2 WYPOSAŻENIE
24

d.1.6 kalk. własna
Skocznia do skoku w dal, zestaw składający się z
skrzyni do mocowania, belki, progu i pokrywy bel-
ki
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1r-g/kpl
r-g 1.0000 0.000 0.00

-- M --
2* skocznia

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BIEŻNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 PARKING
2.1 45111200-0 NIWELACJA TERENU
25

d.2.1
KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. III
(11,48-29,17)*0,3
obmiar  = 100.460 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1088r-g/m3
r-g 10.9300 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.11m-g/m3
m-g 11.0506 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.2.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na
odległość do 10 m w gruncie kat. III
obmiar  = 100.460 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.135m-g/m3
m-g 13.5621 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.2.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = 100.460 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0343r-g/m3
r-g 3.4458 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0419m-g/m3
m-g 4.2093 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0273m-g/m3

m-g 2.7426 0.000 0.00

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.0931m-g/m3

m-g 9.3528 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.2.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-
tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów
postojowych
obmiar  = 0.033 ha

ha

-- R --
1* robocizna pomiarowe

1.000*0.955=0.955r-g/ha
r-g 0.0315 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.2.1

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV)
przyjęto 70% z poz 25
obmiar  = 70.310 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.80*0.955=1.719r-g/m3
r-g 120.8629 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 17 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy PODSUMOWANIE

NIWELACJA TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
30

d.2.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokoś-
ci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokoś-
ci 20 cm
(11,48*29,17)
obmiar  = 334.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 66.9740 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0125m-g/m2
m-g 4.1859 0.000 0.00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m-g 2.8799 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.2.2

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
(11,48*29,17)*0,2
obmiar  = 66.970 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0414r-g/m3
r-g 2.7726 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0498m-g/m3
m-g 3.3351 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0294m-g/m3

m-g 1.9689 0.000 0.00

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.1724m-g/m3

m-g 11.5456 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.2.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczę-
te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV
obmiar  = 66.970 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.25m-g/m3
m-g 16.7425 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.2.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.wars-
twy humusu 5 cm
(11,48+29,17)*2*0,7
obmiar  = 50.910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.258*0.955=0.24639r-g/m2
r-g 12.5437 0.000 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052m3/m2
m3 2.6473 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 19 -
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LUBRANIEC_nkładczy PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 45233320-8 PODBUDOWY
34

d.2.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
poz.30
obmiar  = 334.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0155r-g/m2
r-g 5.1905 0.000 0.00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 1.3730 0.000 0.00

3* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 1.3730 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 1.3395 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.2.3

KNR 2-31
0104-05
analogia

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej
w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość
warstwy po zag. 15 cm
obmiar  = 334.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1826r-g/m2
r-g 61.1473 0.000 0.00

-- S --
2* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0141m-g/m2
m-g 4.7217 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.2.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 334.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0122r-g/m2
r-g 4.0854 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka

1.000m3/m2
m3 334.8700 0.000 0.00

-- S --
3* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.7702 0.000 0.00

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0127m-g/m2

m-g 4.2528 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.2.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 4
 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 334.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1136r-g/m2
r-g 38.0412 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0189m3/m2
m3 6.3290 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0058t/m2

t 1.9422 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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LUBRANIEC_nkładczy PODSUMOWANIE

PODBUDOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 22 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 45233320-8 KRAWĘŻNIKI
38

d.2.4
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
(11,56+29,25)*2
obmiar  = 81.620 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1346r-g/m
r-g 10.9861 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.2.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
poz.38*0,035m*/m
obmiar  = 2.856 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.50r-g/m3
r-g 1.4280 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka betonowa

1.04m3/m3
m3 2.9702 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.2.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 81.620 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m
r-g 35.0150 0.000 0.00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02m/m
m 83.2524 0.000 0.00

3* piasek
0.0127m3/m

m3 1.0366 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m

t 0.3183 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

KRAWĘŻNIKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 45233200-1 NAWIERZCHNIE
41

d.2.5
KNR 2-25
0407-01
analogia

Nawierzchnie z płyt wielootworowych/ażurowych
gr 10 cm wraz z wypełnieniem
poz.30
obmiar  = 334.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0714r-g/m2
r-g 23.9097 0.000 0.00

-- M --
2* płyty wielootworowe

1m2/m2
m2 334.8700 0.000 0.00

-- S --
3* spycharka 74 kW (100 KM)

0.0125m-g/m2
m-g 4.1859 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.2.5

KNR 2-31
1406-05
analogia

Regulacja studzienki
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.343r-g/szt.
r-g 13.3430 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0161t/szt.
t 0.0161 0.000 0.00

3* mieszanka betonowa
0.273m3/szt.

m3 0.2730 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PARKING
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PIŁKARSKIE
3.1 BOISKO PIŁKARSKIE
43

d.3.1
KNR 2 23 210
1
analogia

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej do
10% wraz z wykonaniem konserwacji boiska
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/kpl
r-g 0.1000 0.000 0.00

-- M --
2* nawierzchnia z trway syntetycznej

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

BOISKO PIŁKARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 25 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 45100000-8 BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ROBOTY ROZBIÓRKOWE
44

d.3.2
KNR 4-04
0504-01
analogia

Zerwanie istniejącej nawierzchni poliuretanowej
(warstwa EPDM i SBR)
(19,11*32,19)
obmiar  = 615.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/m2
r-g 301.4235 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.3.2

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
nawierzchni poliuretanowej z rozbiórki
poz. 43*(0,014+0,035)
obmiar  = 30.140 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m3
r-g 2.7126 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.63m-g/m3
m-g 18.9882 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.3.2 kalk. własna

Koszt utylizacji nawierzchni poliuretanowej
obmiar  = 32.000 m3

m3

-- R --
1* utylizacja

0.550r-g/m3
r-g 17.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 45316100-6 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
47

d.3.3
KNR-W 4-03
0616-05
analogia

Wymiana lamp o mocy 250 w, 37 500LM
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58r-g/szt.
r-g 1.7400 0.000 0.00

-- M --
2* lampy zewnętrzne

1szt./szt.
szt. 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 34928200-0 PRACE NAPRAWCZE W ZAKRESIE OGRODZENIA
48

d.3.4 kalk. własna
Wymiana zamków wejścowych w ogrodzeniu
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt
r-g 2.0000 0.000 0.00

-- M --
2* zamki wejściowe

1szt/szt
szt 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PRACE NAPRAWCZE W ZAKRESIE OGRODZENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.5 45233200-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIA
49

d.3.5
KNR 2 23
0106 03
analogia

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej: warstwa
SBR ok. 11 mm i natrysk ok. 3 mm wraz z malo-
waniem linii do koszykówki i siatkówki
poz.43
obmiar  = 615.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 307.5750 0.000 0.00

-- M --
2* nawierzchnia poliuretanowa

1m2/m2
m2 615.1500 0.000 0.00

-- S --
3* natryskarka

0.01m-g/m2
m-g 6.1515 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 29 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12054



LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.6 MAŁA ARCHITEKTURA
50

d.3.6 kalk. własna
Dostawa i montaż ławek
obmiar  = 5.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2r-g/szt
r-g 10.0000 0.000 0.00

-- M --
2* ławki

1szt/szt
szt 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.3.6 kalk. własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci
obmiar  = 6.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2r-g/szt
r-g 12.0000 0.000 0.00

-- M --
2* kosz na śmieci

1szt/szt
szt 6.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MAŁA ARCHITEKTURA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PIŁKARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45210000-2 BUDYNEK SZATNIOWY
4.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
52

d.4.1
KNR 4-02
0108-01
analogia

Wymiana odcinka rur spustowych kolor biały, dłu-
gość 3,5m
obmiar  = 3.000 szt
             3.000 m

szt

-- R --
1* robocizna

2.00r-g/szt
r-g 6.0000 0.000 0.00

-- M --
2* rury spustowe PCW

1.06m/m
m 3.1800 0.000 0.00

3* złączki z PCW
2.08szt./szt

szt. 6.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.4.1 kalk. własna

Wymiana zadaszenia drewnianego między konte-
nerami zaplecza na zadaszenie o konstrukcji sta-
lowej z pokryciem poliwęglanu
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/kpl
r-g 0.1000 0.000 0.00

-- M --
2* zadaszenie poliwęglanowe

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.4.1

KNR W 4 03
0616 05
analogia

Wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych
obmiar  = 6.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt
r-g 6.0000 0.000 0.00

-- M --
2* lampy

1szt/szt
szt 6.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.4.1 kalk. własna

Utwierdzenie jednej części attyki
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.20r-g/kpl
r-g 0.2000 0.000 0.00

-- M --
2* attyka

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.4.1

KNR-W 4-01
1215-03
analogia

Mycie ścian
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

20r-g/kpl
r-g 20.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.4.1

KNR W 4 01
12 15 03
kalk. własna

Poprawa zewnętrznej elewacji
(15*2*3,68+7*2*3,68)
obmiar  = 161.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.80r-g/m2
r-g 129.5360 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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58
d.4.1 kalk. własna

Uszczelnienie zaworów doprowadzających wodę
wewnątrz budynku
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

5r-g/kpl
r-g 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 ROBOTY WEWNĘTRZNE
59

d.4.2 kalk. własna
Regulacja drzwi zaplecza
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

3.20r-g/kpl
r-g 3.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.4.2

KNR 4 01
0211 03
analogia

Wymiana istniejącej wykładziny PCV na wykładzi-
nę PCV
obmiar  = 58.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m2
r-g 5.2380 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina

1m2/m2
m2 58.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.4.2

KNR 0-35
0209-01
analogia

Wymiana grzejników elektrycznych
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 10.5000 0.000 0.00

-- M --
2* grzejniki elektryczne

1szt./szt.
szt. 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.4.2

KNR 4-02
0132-01
analogia

Wymiana baterii umywalkowej
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt.
r-g 7.0000 0.000 0.00

-- M --
2* bateria umywalkowa

1szt./szt.
szt. 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.4.2

KNR W 4 03
0616 05
kalk. własna

Wymiana lamp oświetleniowych
obmiar  = 10.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/szt
r-g 2.1000 0.000 0.00

-- M --
2* lampy oświetleniowe

1szt/szt
szt 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.4.2 kalk. własna

Wymiana drzwi 100x200
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/szt
r-g 0.2100 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi 100x200

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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65
d.4.2

KNNR 003
0605 04 00
analogia

Dwukrotne malowanie farbą wewnętrzną po-
mieszczeń
((15*4+7*2)*3,68)
obmiar  = 272.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/m2
r-g 177.0080 0.000 0.00

-- M --
2* farba wewnętrzna

1m2/m2
m2 272.3200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK SZATNIOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 51121000-6 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
66
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowa-
nej zgodnie z wytycznymi producenta: drabinka/
podciąg nóg
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.021r-g/kpl
r-g 0.0210 0.000 0.00

-- M --
2* drabinka/podciąg nóg

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowa-
nej zgodnie z wytycznymi producenta: sciąganie/
pylon/wyciskanie
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.021r-g/kpl
r-g 0.0210 0.000 0.00

-- M --
2* ściąganie/pylon/ wyciskanie

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowa-
nej zgodnie z wytycznymi producenta : Ławeczka/
Pylon/Prostownik Pleców
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.021r-g/kpl
r-g 0.0210 0.000 0.00

-- M --
2* ławeczka/pylon/prostownik pleców

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowa-
nej zgodnie z wytycznymi producenta: biegacz/py-
lon/orbitek
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.021r-g/kpl
r-g 0.0210 0.000 0.00

-- M --
2* biegacz/pylon/orbitek

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowa-
nej zgodnie z wytycznymi producenta: talia/pylon/
wahadło
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.021r-g/kpl
r-g 0.0210 0.000 0.00

-- M --
2* talia/pylon/wahadło

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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71
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń street work out:
- drążki
-drabinka pozioma prosta
- rura wspinaczkowa
- ławeczka skośna
- koła gimnastyczne
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.021r-g/kpl
r-g 0.0210 0.000 0.00

-- M --
2* urządzenia streest workout

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 BIEŻNIA
1.1 45111200-0 NIWELACJA TERENU

1
d.1.

1

KNR 2-01 0228-
02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM)
w gruncie kat. III
[(4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7]*0,20

m3 77.050 0.00 0.00

2
d.1.

1

KNR 2-01 0229-
02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość
do 10 m w gruncie kat. III

m3 77.050 0.00 0.00

3
d.1.

1

KNR 2-01 0212-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3 77.050 0.00 0.00

4
d.1.

1

KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-
nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0.038 0.00 0.00

5
d.1.

1

KNR 2-01 0313-
02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samocho-
dami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV)
przyjęto 70% z poz 1

m3 53.930 0.00 0.00

1.2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
6

d.1.
2

KNR 2-01 0125-
02
analogia

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 10 cm z darnią z przerzutem
(4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7

m2 385.250 0.00 0.00

7
d.1.

2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 385.250 0.00 0.00

8
d.1.

2

KNR 2-01 0212-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km
[(4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7]*0,30

m3 115.570 0.00 0.00

9
d.1.

2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3 115.570 0.00 0.00

10
d.1.

2

KNR 2-01 0610-
10
analogia

Wykonanie drenażu francuskiego pod bieżniami i w pias-
kownicy z kruszywa 8/16 mm wraz z przygotowaniem wy-
kopu o ściankach pionowych, wywozem nadmiaru urobku
do 5 km poza teren budowy
(67,90+25+9)*(0,5*0,5)

m3 25.470 0.00 0.00

11
d.1.

2

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-
su 5 cm
(67,90+4,93+25+7+2,75)*2*0,7

m2 150.610 0.00 0.00

1.3 45233320-8 PODBUDOWY
12

d.1.
3

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
poz.7

m2 385.250 0.00 0.00

13
d.1.

3

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne
z geowłókniny

m2 385.250 0.00 0.00

14
d.1.

3

KNR 2-31 0104-
05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10
cm
poz.7 -19,25m2

m2 366.000 0.00 0.00

15
d.1.

3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm
poz.14

m2 366.000 0.00 0.00

16
d.1.

3

KNR 2-31 0114-
03

Podbudowa z kruszywa fr 0-31,5  - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 5 cm

m2 366.000 0.00 0.00

17
d.1.

3

KNR 2-31 0114-
03

Podbudowa z kruszywa fr 0-4 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 2 cm

m2 366.000 0.00 0.00

18
d.1.

3

KNR 2-21 0606-
07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem kwarcowym
(2,75*7)*0,5

m3 9.625 0.00 0.00

1.4 45233320-8 OBRZEŻA
19

d.1.
4

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV
2*(4,93+67,90)+1,25+2*25+2*(2,75+7)

m 216.400 0.00 0.00

20
d.1.

4

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
poz. 19*0,035m3/m

m3 7.570 0.00 0.00
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Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21

d.1.
4

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
poz. 19

m 216.400 0.00 0.00

22
d.1.

4
kalk. własna

Nakładka poliuretanowa na obrzeża bieżni, skoczni i ze-
skoczni

m 216.400 0.00 0.00

1.5 45233200-1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
23

d.1.
5

KNR 2 23 0106
03
analogia

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Warstwa ET 35
mm warstwa SBR ok. 10 mm, EPDM natrysk ok. 3 mm
wraz z malowaniem linii
poz.14

m2 366.250 0.00 0.00

1.6 39000000-2 WYPOSAŻENIE
24

d.1.
6

kalk. własna
Skocznia do skoku w dal, zestaw składający się z skrzyni
do mocowania, belki, progu i pokrywy belki

kpl 1.000 0.00 0.00

2 PARKING
2.1 45111200-0 NIWELACJA TERENU
25

d.2.
1

KNR 2-01 0228-
02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM)
w gruncie kat. III
(11,48-29,17)*0,3

m3 100.460 0.00 0.00

26
d.2.

1

KNR 2-01 0229-
02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość
do 10 m w gruncie kat. III

m3 100.460 0.00 0.00

27
d.2.

1

KNR 2-01 0212-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3 100.460 0.00 0.00

28
d.2.

1

KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-
nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0.033 0.00 0.00

29
d.2.

1

KNR 2-01 0313-
02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samocho-
dami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV)
przyjęto 70% z poz 25

m3 70.310 0.00 0.00

2.2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
30

d.2.
2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
(11,48*29,17)

m2 334.870 0.00 0.00

31
d.2.

2

KNR 2-01 0212-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km
(11,48*29,17)*0,2

m3 66.970 0.00 0.00

32
d.2.

2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3 66.970 0.00 0.00

33
d.2.

2

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-
su 5 cm
(11,48+29,17)*2*0,7

m2 50.910 0.00 0.00

2.3 45233320-8 PODBUDOWY
34

d.2.
3

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
poz.30

m2 334.870 0.00 0.00

35
d.2.

3

KNR 2-31 0104-
05
analogia

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15
cm

m2 334.870 0.00 0.00

36
d.2.

3

KNR 2-31 0114-
03

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2 334.870 0.00 0.00

37
d.2.

3

KNR 2-31 0105-
05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 4
 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 334.870 0.00 0.00

2.4 45233320-8 KRAWĘŻNIKI
38

d.2.
4

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV
(11,56+29,25)*2

m 81.620 0.00 0.00

39
d.2.

4

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
poz.38*0,035m*/m

m3 2.856 0.00 0.00

40
d.2.

4

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 81.620 0.00 0.00
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Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 45233200-1 NAWIERZCHNIE
41

d.2.
5

KNR 2-25 0407-
01
analogia

Nawierzchnie z płyt wielootworowych/ażurowych gr 10 cm
wraz z wypełnieniem
poz.30

m2 334.870 0.00 0.00

42
d.2.

5

KNR 2-31 1406-
05
analogia

Regulacja studzienki szt. 1.000 0.00 0.00

3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PIŁKARSKIE
3.1 BOISKO PIŁKARSKIE
43

d.3.
1

KNR 2 23 210 1
analogia

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej do 10% wraz z
wykonaniem konserwacji boiska

kpl 1.000 0.00 0.00

3.2 45100000-8 BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ROBOTY ROZBIÓRKOWE
44

d.3.
2

KNR 4-04 0504-
01
analogia

Zerwanie istniejącej nawierzchni poliuretanowej (warstwa
EPDM i SBR)
(19,11*32,19)

m2 615.150 0.00 0.00

45
d.3.

2

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi nawierzch-
ni poliuretanowej z rozbiórki
poz. 43*(0,014+0,035)

m3 30.140 0.00 0.00

46
d.3.

2
kalk. własna

Koszt utylizacji nawierzchni poliuretanowej m3 32.000 0.00 0.00

3.3 45316100-6 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
47

d.3.
3

KNR-W 4-03
0616-05
analogia

Wymiana lamp o mocy 250 w, 37 500LM szt. 3.000 0.00 0.00

3.4 34928200-0 PRACE NAPRAWCZE W ZAKRESIE OGRODZENIA
48

d.3.
4

kalk. własna
Wymiana zamków wejścowych w ogrodzeniu szt 4.000 0.00 0.00

3.5 45233200-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIA
49

d.3.
5

KNR 2 23 0106
03
analogia

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej: warstwa SBR ok.
11 mm i natrysk ok. 3 mm wraz z malowaniem linii do ko-
szykówki i siatkówki
poz.43

m2 615.150 0.00 0.00

3.6 MAŁA ARCHITEKTURA
50

d.3.
6

kalk. własna
Dostawa i montaż ławek szt 5.000 0.00 0.00

51
d.3.

6
kalk. własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci szt 6.000 0.00 0.00

4 45210000-2 BUDYNEK SZATNIOWY
4.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
52

d.4.
1

KNR 4-02 0108-
01
analogia

Wymiana odcinka rur spustowych kolor biały, długość 3,
5m

szt 3.000 0.00 0.00

53
d.4.

1
kalk. własna

Wymiana zadaszenia drewnianego między kontenerami za-
plecza na zadaszenie o konstrukcji stalowej z pokryciem
poliwęglanu

kpl 1.000 0.00 0.00

54
d.4.

1

KNR W 4 03
0616 05
analogia

Wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych szt 6.000 0.00 0.00

55
d.4.

1
kalk. własna

Utwierdzenie jednej części attyki kpl 1.000 0.00 0.00

56
d.4.

1

KNR-W 4-01
1215-03
analogia

Mycie ścian kpl 1.000 0.00 0.00

57
d.4.

1

KNR W 4 01 12
15 03
kalk. własna

Poprawa zewnętrznej elewacji
(15*2*3,68+7*2*3,68)

m2 161.920 0.00 0.00

58
d.4.

1
kalk. własna

Uszczelnienie zaworów doprowadzających wodę wewnątrz
budynku

kpl 1.000 0.00 0.00

4.2 ROBOTY WEWNĘTRZNE
59

d.4.
2

kalk. własna
Regulacja drzwi zaplecza kpl 1.000 0.00 0.00

60
d.4.

2

KNR 4 01 0211
03
analogia

Wymiana istniejącej wykładziny PCV na wykładzinę PCV m2 58.200 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61

d.4.
2

KNR 0-35 0209-
01
analogia

Wymiana grzejników elektrycznych szt. 10.000 0.00 0.00

62
d.4.

2

KNR 4-02 0132-
01
analogia

Wymiana baterii umywalkowej szt. 10.000 0.00 0.00

63
d.4.

2

KNR W 4 03
0616 05
kalk. własna

Wymiana lamp oświetleniowych szt 10.000 0.00 0.00

64
d.4.

2
kalk. własna

Wymiana drzwi 100x200 szt 1.000 0.00 0.00

65
d.4.

2

KNNR 003 0605
04 00
analogia

Dwukrotne malowanie farbą wewnętrzną pomieszczeń
((15*4+7*2)*3,68)

m2 272.320 0.00 0.00

5 51121000-6 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
66
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgod-
nie z wytycznymi producenta: drabinka/podciąg nóg

kpl 1.000 0.00 0.00

67
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgod-
nie z wytycznymi producenta: sciąganie/pylon/wyciskanie

kpl 1.000 0.00 0.00

68
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgod-
nie z wytycznymi producenta : Ławeczka/Pylon/Prostownik
Pleców

kpl 1.000 0.00 0.00

69
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgod-
nie z wytycznymi producenta: biegacz/pylon/orbitek

kpl 1.000 0.00 0.00

70
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej montowanej zgod-
nie z wytycznymi producenta: talia/pylon/wahadło

kpl 1.000 0.00 0.00

71
d.5 kalk. własna

Dostawa urządzeń street work out:
- drążki
-drabinka pozioma prosta
- rura wspinaczkowa
- ławeczka skośna
- koła gimnastyczne

kpl 1.000 0.00 0.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 BIEŻNIA 0.00 0.00 0.00

1.1 NIWELACJA TERENU 0.00 0.00 0.00
1.2 ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00 0.00
1.3 PODBUDOWY 0.00 0.00 0.00
1.4 OBRZEŻA 0.00 0.00 0.00
1.5 NAWIERZCHNIA POLIURETA-

NOWA
0.00 0.00 0.00

1.6 WYPOSAŻENIE 0.00 0.00 0.00
2 PARKING 0.00 0.00 0.00

2.1 NIWELACJA TERENU 0.00 0.00 0.00
2.2 ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00 0.00
2.3 PODBUDOWY 0.00 0.00 0.00
2.4 KRAWĘŻNIKI 0.00 0.00 0.00
2.5 NAWIERZCHNIE 0.00 0.00 0.00

3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
PIŁKARSKIE

0.00 0.00 0.00

3.1 BOISKO PIŁKARSKIE 0.00 0.00 0.00
3.2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE-

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
0.00 0.00 0.00

3.3 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 0.00 0.00 0.00
3.4 PRACE NAPRAWCZE W ZA-

KRESIE OGRODZENIA
0.00 0.00 0.00

3.5 BOISKO WIELOFUNKCYJNE -
NAWIERZCHNIA

0.00 0.00 0.00

3.6 MAŁA ARCHITEKTURA 0.00 0.00 0.00
4 BUDYNEK SZATNIOWY 0.00 0.00 0.00

4.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0.00 0.00 0.00
4.2 ROBOTY WEWNĘTRZNE 0.00 0.00 0.00

5 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2144.0407 0.00 0.00
2. robocizna pomiarowe r-g 0.0315 0.00 0.00
3. utylizacja r-g 17.6000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. lampy szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
2. zamki wejściowe szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
3. lampy oświetleniowe szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
4. drzwi 100x200 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5. ławki szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
6. kosz na śmieci szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
7. nakładka poliuretanowa m 216.4000 216.4000 0.00 0.00
8. nawierzchnia poliuretanowa m2 981.4000 981.4000 0.00 0.00
9. wykładzina m2 58.2000 58.2000 0.00 0.00

10. farba wewnętrzna m2 272.3200 272.3200 0.00 0.00
11. płyty wielootworowe m2 334.8700 334.8700 0.00 0.00
12. skocznia kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
13. drabinka/podciąg nóg kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14. ściąganie/pylon/ wyciskanie kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15. ławeczka/pylon/prostownik pleców kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16. biegacz/pylon/orbitek kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
17. talia/pylon/wahadło kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
18. urządzenia streest workout kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
19. nawierzchnia z trway syntetycznej kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
20. zadaszenie poliwęglanowe kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21. attyka kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22. szpilki do geowłókniny szt. 36.2135 36.2135 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

23. kruszywo mineralne łamane t 25.4700 25.4700 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
24. tłuczeń kamienny niesortowany t 116.4612 116.4612 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

25. piasek m3 52.3836 52.3836 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
26. piasek do nawierzchni drogowych m3 10.5875 10.5875 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

27. pospółka m3 399.4324 399.4324 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
28. cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 2.2767 2.2767 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

29. obrzeża betonowe 30x8 cm m 220.7280 220.7280 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
30. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 83.2524 83.2524 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

31. mieszanka betonowa m3 11.1160 11.1160 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
32. geowłóknina m2 414.1438 414.1438 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

33. ziemia urodzajna (humus) m3 10.4790 10.4790 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
34. nasiona traw kg 1.8073 1.8073 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

35. bateria umywalkowa szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
36. rury spustowe PCW m 3.1800 3.1800 0.00 0.00
37. złączki z PCW szt. 6.2400 6.2400 0.00 0.00
38. grzejniki elektryczne szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
39. lampy zewnętrzne szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE
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LUBRANIEC_nkładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LUBRANIEC_nkładczy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. natryskarka m-g 13.4765 0.00 0.00
2. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 11.3737 0.00 0.00
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 57.6388 0.00 0.00
4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.5343 0.00 0.00
5. spycharka 74 kW (100 KM) m-g 4.1859 0.00 0.00
6. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.0285 0.00 0.00
7. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 30.2757 0.00 0.00
8. walec wibracyjny samojezdny m-g 2.9525 0.00 0.00
9. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 30.2326 0.00 0.00

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1482 0.00 0.00
11. samochód samowyładowczy 5 t m-g 81.5576 0.00 0.00
12. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 18.9882 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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