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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
MODERNIZACJI KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,, MOJE
BOISKO-ORLIK 2012” W LUBRANCU PRZY UL. BRZESKIEJ 51”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwigzanych z modernizacja kompleksu
sportowego ,, Moje boisko-Orlik 2012” w Lubrancu przy ul. Brzeskiej 51”.

1.2..Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt budowlano- montazowych wymienionych w
pkt.1.

Zakres robét zwiazanych z odtworzeniem boiska:

e Renowacje¢ boiska do pitki noznej z wymiang ok. 10% nawierzchni
e Retroping i naprawa boiska wielofunkcyjne

e Budowg biezni lekkoatletycznej prostej - nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa

e Budowe skoczni do skoku w dal - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

e Budowg sitowni zewngtrznej wraz z urzadzeniami street work out

¢  Wymiang o$wietlenia na o$wietlenie ledowe

e Remont zaplecza sanitarno-szatniowego

e Budowa parkingu przyszkolnego i utwardzenie terenu-realizacja 2 etap

Opis elementow remontu:

Boisko pitkarskie — naprawa nawierzchni

Nalezy wymieni¢ czg¢§¢ nawierzchni boiska z trawy sztucznej, w miejscach najbardziej
zniszczonych tj. pole karne, nawierzchnia do wymiany ok. 10%. Nastepnie nalezy
przewidzie¢ wypelienie nowej trawy piaskiem 1 granulatem gumowym. Cato$¢
nawierzchni oczys$ci¢ z zabrudzen 1 wykona¢ konserwacj¢ specjalistyczng maszyng calej
nawierzchni. Nawierzchnia w kolorze zielonym o wysokosci 60mm. Wymieni¢ caty
granulat SBR na nowy ekologiczny i bardziej przyjazny dla uzytkownikow -granulat
EPDM z recyklingu.

Projektowana trawa syntetyczna powinna posiada¢ nastgpujgce parametry :

1. Wysoko$¢ wtokna: min. 60 mm,

2. Grubos¢ widkna min. 350 mikronow

3. Dtex: min. 23 200

4. Gestos¢ wtokien: min. 125 000 wiokien/m?2

5. lloé¢ peczkéw/m2: min. 8 950

6. Odporno$¢ na wyrywanie peczkéw po starzeniu: min. 77 N



7. Waga wtokna: min. 2640gr/m2

8. Wypehienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM zgodnie z raportem z badan
Wykaz dokumentow jakie powinna posiada¢ oferowana nawierzchnia:

1. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla
oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypekienie granulat EPDM)
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 15330-1:2013 lub rownowazna;

2. Atest PZH na nawierzchni¢ sztuczna trawa.

3. Atest PZH na wypehienie EPDM.

4. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajaca szczegdtowsa
charakterystyke 1 parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
te¢ nawierzchnig.

Boisko wielofunkcyjne — wymiana nawierzchni poliuretanowej

Wymieni¢ nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min. 19x32 m. Stara
nawierzchni¢ nalezy zerwac i zutylizowaé, a w jej miejsce wykona¢ nowg nawierzchnie
sportowa, bezspoinowa, poliuretanowo- gumowag, typu natrysk o grubosci 13mm,
przepuszczalng dla wody, do uzytku rekreacyjnego.

Nawierzchnia sklada¢ sie bedzie z dwoch warstw: elastycznego podktadu z granulaty
SBR i kleju poliuretanowego o grubosci 11 mm oraz warstwy wierzchnie (uzytkowej) z
granulatu EPDM 1 kleju poliuretanowego o grubosci 2 mm. Nawierzchni¢ nalezy
wykona¢ w kolorze ceglastym, a linie segregacyjne w dwoch réznych kolorach,
dyscypliny koszykéwka 1 siatkdwka. Linie segregacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ Scm.
Zaprojektowana nawierzchnia jest elastyczna i trwata.

Projektowana nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm (MPa) > 0,60
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu % >80
Przepuszczalnos¢ dla wody, mm/h >350
Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <lg
Odksztatcenie pionowe w temp 23° C <1,7mm
Opor poslizgu na mokro 60 - 100

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
e  Aktualny Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni
Atest Higieniczny PZH.

e Aktualne badania na zgodno$¢ z normg EN 14877:2014-02 lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF
potwierdzajacego parametry oferowanej nawierzchni

e Raport z badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydanej
wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji.

e Karta techniczna oferowanego systemu zawierajaca opis technologii
wykonania wraz z podaniem norm zuzycia komponentow.

W/w dokumenty nalezy dostarczy¢ dokumenty dla nawierzchni przed jej wykonaniem.

Remont zaplecze szatniowego:

Roboty zewnetrzne:

1. Wymiana rur spustowych z PCV kolor bialy - 3szt o dbL. 3,5m.
2. Wymiana zadaszenia drewnianego miedzy kontenerami zaplecza na zadaszenie
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drewniane z pokryciem z poliweglanu mlecznego. Przekroje konstrukcji drewnianej
pozostaja bez zmian.

3. Wymiana lamp os$wietleniowych zewnetrznych w ilosci 6szt ( o$wietlenie nad
drzwiami wejsciowymi).

Przyktadowa lampa do zastosowania

4.Utwierdzenie jednej czesci attyki wkretami
5. Mycie $cian detergentami

Roboty wewngetrzne

1. Mycie $cian

2. Wymiana istniejacej wyktadziny PCV na wykladzing PCV w ilosci 58,2m2 .
Zastosowa¢ wykladzinge o przeznaczeniu do czgstego korzystania o gr. 3mm
3. Wymiana grzejnikéw elektrycznych w ilosci 10szt — moc grzejnika dostosowaé do
mocy istniejacych grzejnikow
4.Wymiana baterii umywalkowych stojacych w ilosci 4 szt.
5. Wymian lamp o$wietlenia wewngtrznego w ilosci 10 szt.

Przyktadowa lampa do zastosowania, w tazienkach zastosowac lampy hermetyczne




6. Drzwi do wymiany 100x 200cm -1szt — ksztalt drzwi dostosowa¢ do drzwi istniejgcych

Oswietlenie boiska:
Wymiana istniejacych lamp zewnetrznych na lampy ledowe w ilo$ci 24szt 0 mocy 250W,
37500Im.

Budowa parkingu

Zaprojektowano wykonanie parkingu w miejscu obecnego terenu utwardzonego z ziemi.
Parking bgdzie miat powierzchnie ok.350m2 i posiadat 7 miejsc postojowych o wym.
2,5x5,0m i miejsce dla osoby niepetnosprawnej 3,6x5,0m.

Warstwy terenow utwardzonych:

- sprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe

- warstwa odsaczajaca z piasku 10cm

- podbudowa -beton C8/10 grub. 17cm( dylatowany)
- podsypka piaskowo cementowa — 3-5cm

- ptyty azurowe 10cm

- wypehienie zwirem

Bieznia prosta i bieznia ze skocznia w dal

Zaprojektowano biezni¢ prosta z nawierzchni poliuretanowej, szeroko$¢ toru 1,17m,
grubos¢ linii Scm, ktéra ma zachowane strefy bezpieczne od urzadzen stalych (np.
pitkochwytow, lamp o$wietleniowych) minimum 1m. Zaprojektowano bieznie o dtugosci
ok. 62,9m, uwzgledniajac 5,0m strefy hamowania. Dodatkowo zaprojektowano
niezaleznie bieznie jednotorowa jako rozbieg do skoku w dal, wraz z zeskocznig z piasku
o wym. 2,75x7,0m. Zaprojektowane nawierzchnie sportowe, sa bezspoinowe,
poliuretanowo- gumows, typu natrysk o grubosci 13mm, przepuszczalne dla wody, do
uzytku rekreacyjnego. Zaprojektowa¢ odprowadzenie wody powierzchniowo w
przylegajacy grunt.

Nawierzchnia sktada¢ si¢ bedzie z dwoch warstw: elastycznego podkiadu z granulaty
SBR i kleju poliuretanowego o grubosci 11 mm oraz warstwy wierzchnie (uzytkowej) z
granulatu EPDM 1 kleju poliuretanowego o grubosci 2 mm. Nawierzchni¢ nalezy
wykona¢ w kolorze ceglastym.

Projektowana nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm (MPa) > 0,60
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % >80
Przepuszczalnos$¢ dla wody, mm/h >350
Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <lg
Odksztatcenie pionowe w temp 23° C <1,7mm
Opor poslizgu na mokro 60 - 100

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e Aktualny Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH.

e Aktualne badania na zgodno$¢ z normg EN 14877:2014-02 lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF
potwierdzajacego parametry oferowanej nawierzchni

e Raport z badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6




e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydanej
wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji.

e Karta techniczna oferowanego systemu zawierajaca opis technologii
wykonania wraz z podaniem norm zuzycia komponentow.

W/w dokumenty nalezy dostarczy¢ dokumenty dla nawierzchni przed jej wykonaniem.
Pod nawierzchnie zaprojektowano nastepujace warstwy podbudowy:

- grunt rodzimy;

- geowloknina200g/m2

- piasek — gr. min. 15cm

- kruszywo frakcji 31,5-63mm — gr. min. 10 cm

- kruszywo frakcji 0- 31,5mm —gr. min. 5 cm

- kruszywo frakcji 0-4mm — gr. min. 2 cm

- warstwa podbudowy ET-35mm

- warstwa SBR-11mm

- nawierzchnia EPDM-2mm

Zeskok do skoku w dal:

Na koncu biezni do skoku w dal zaprojektowano belke do skoku w dal.

Belka do skoku w dal laminowana PB6215 . Wykonana z zywicy epoksydowej z
naktadka do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa drewniang z obustronnym
rowkiem na plasteling. Belke osadza¢ bezposrednio w gruncie. Wymiary: 1220 x 340 x
100 mm. Zgodna z przepisami PZLA i IAAF.

Zeskok biezni do skoku w dal:

Zeskocznia obramowana bedzie obrzezem 8x30x100, na ktére nalezy zamontowac
naktadke poliuretanowg systemowa w kolorze czerwonym. Obrzeza do zeskoczni
uktada¢ na podsypce piaskowo cementowej gr. Scm i lawie betonowej w oporem z
betonu C16/20

Zeskoczni¢ po wybraniu gruntu rodzimego na glebokos$¢ ok. 30cm. nalezy wypetnié
piaskiem drobnym ptukanym, rzecznym o granulacji 0-2mm z udziatem frakcji O-
0,05 nieprzekraczajacej 5%. Poziom piasku zeskoczni nalezy wyprowadzi¢ na rowni
z poziomem belki do odbicia. Dodatkowo na catej dlugosci zeskoczni tj. 8m
wykona¢ ré6w odwadniajacy o wym. 45 cm x 40cm, ktory nalezy wylozy¢
geowlokning separacyjno- filtracyjng, a nastgpnie row uzupeli¢ zwirem
filtracyjnym frakcji 8-16mm. Podbudowg pod zeskocznie przedstawiono na rys Z0-
2

Silownia zewne¢trzna
Projektuje si¢ urzadzenia sitowni zewnegtrznej oraz sprzet do ¢wiczen kalenistyki.
Zaprojektowano urzadzenia silowni zewngtrznej na pylonie. Urzadzenia posadowione na



nawierzchni z trawy naturalnej uktadanej na warstwie humusu gr.10cm. Na powierzchni
nalezy wyprofilowac¢ spadki o wartosci min. 0,5%.

Posadowienie urzadzen na prefabrykowanych fundamentach.

Zaprojektowano nastgpujace zestawy urzadzen sitowych:

1.Drabinka / pylon / podciag nég

L

2. Scigganie / Pylon / Wyciskanie

4.Biegacz / Pylon / Orbitek



5.Talia / Pylon / Wachadto
)

Urzadzenia do ¢wiczen muszg by¢ bezobstugowe, odporne na warunki atmosferyczne.
Kolor urzadzen zgodny z kolorami wybranego producenta.

Instrukcje uzytkowania urzadzen powinny znajdowac¢ si¢ na pylonach trwale naniesione.
Zestawy do ¢wiczen wykonane begda z nastepujacych elementow stalowych:

- rama nosna rury stalowe: sr. 40-63x3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej

- siedziska ruchome

- stopy fundamentowe 500x500mm, H=500mm

- potaczenie shupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi. Wszystkie urzadzenia musza spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
Zawarte w:

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006;
PN-EN 957-9:2003, PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090, posiada¢ odpowiednie certyfikaty
1 dokumenty. Certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

Zestaw street work out

Zaprojektowano zestaw do kalenistyki, sktadajacy si¢ gldéwnie z drazkow do podciggania,
uzupelnionych o inne elementy do ¢wiczen. Zestaw powinien zawiera¢ nastepujace
elementy sktadowe:

- drazki;

- drabinka pozioma prosta;



- drabinka pionowa;
- rura wspinaczkowa;
- laweczka sko$na;

- kota gimnastyczne.

Podbudoweg pod zestaw do kalenistyki zaprojektowac jako nastepujace warstwy:

- piasek gr. 30 gr
- maty przerostowe gr. 4cm (1m x1,5m)
- trawa siana

Projektowana nawierzchnia pod kalenistyke powinna dopasowana by¢ do wymagan strefy

bezpiecznej wybranego urzadzenia i wynosi¢ minimum 40m2.

Urzadzenie nalezy posadowi¢ na gotowych fundamentach betonowych 500 x500 mm

wys. 500mm.

Urzadzenia powinny spetnia¢ normy bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015-06. Urzadzenie
powinno ponadto posiada¢ inne niezbedne dokumenty dopuszczajace do uzytku
zewnetrznego tj. Atest higieniczny, kart¢ techniczng. Wybrane urzadzenia musza by¢
trwale 1 odporne na warunki atmosferyczne. Elementy musza by¢ ocynkowane i

malowane proszkowo na dowolny kolor

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogo6lne wspdlne dla robot

objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty rozbiérkowe
Roboty w zakresie usuwania gruzu

kod CPV-45111300-1
kod CPV-45111220-6

2. Konstrukcje z betonu zbrojonego
Roboty w zakresie pokrywania betonem

kod CPV- 45223500-1
kod CPV- 45262370-5

3. Roboty w zakresie roznych nawierzchni

kod CPV- 45233200-1

4. Zielen trawniki

kod CPV-45112710-5

5. Roboty budowlane zwigzane z
wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

kod CPV- 45212220-4

6. Sprzet sportowy do uprawiania sportow na
wolnym powietrzu

kod CPV- 37410000-5

1.4. Okreslenia podstawowe.




Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, §ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze¢ techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje 1
urzadzenia niezbgdne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub cz¢$ci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i
innymi urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementdw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw,
przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w
imieniu inwestora.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowo$ci rozwigzan projektowych; kierowanie
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna
jakos$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot 1 obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki
reczne, taczki, narzedzia 1 urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy;
do obowiazkoéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg 1 projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw
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podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji
projektowej.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych terenu oraz reperow,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktoweyj.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w
SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, ale osiggni¢to mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy
budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, i wplyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposob okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1
odbioru koncowego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony $§rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca

powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

e Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

e Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

o mozliwos$cig powstania pozaru;

e Praca sprzegtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku, o st¢zeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza
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Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczad
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdéw na budowie z uzyciem
materialow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgoda organé6w administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.Maszyny i1 urzadzenia
napegdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to
przed rozpoczgciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i
shuzby.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materialdow do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatlow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i W sposob okreslony aktualnymi
normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod
warunkiem, Ze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
InZynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
InZyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca  powinien zapewni¢  wszystkim  materialom  warunki
przechowywania i skladowania zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do
robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady
materialow powstate w czasie przechowywania 1 sktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z
tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
inspekcje materialow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajagcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu,
na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspélpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig
robo6t, oceng jakos$ci materialdw i1 postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji
wypetiania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
iw SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier
uwzgledni wyniki badah materialéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac
przygotowanie i produkcje materialdw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych
wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Zakres robdt do wykonania

Prace demontazowe i rozbiorkowe:

- demontaz istniejacej nawierzchni poliuretanowej

Materialy z demontazu:

Zuzyte nawierzchnie poliuretanowe nalezy przekaza¢ przedsigbiorstwu, ktore zajmuje
si¢ odbiorem odpadow. Taka firma oferuje profesjonalng utylizacje odpadow z boisk, a
wszystkie dziatania w zakresie gospodarowania odpadami realizowane sg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Wytworca odpadoéw po przekazaniu ich do odbioru
otrzymuje dokumenty potrzebne do wpisu w Bazie Danych Odpadowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jako$ci materiatow.

6.2. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

16



Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy 1
Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
InZyniera programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonogramow robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot; przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgtoszenia 1 daty odbioréw
robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczace jakosci
materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy i1 Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla InZyniera i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o
zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci InZzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
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O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inacze;j,
wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robodt, beda
wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow
poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano
ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa
tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST.

Cement i wapno beda mierzone w kilogramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez InZyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wcezesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

84. Odbioér koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i1
kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoOw badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6dt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.
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8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

e szczegdlowe specyfikacje techniczne,

e uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynno$ci 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej
roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednig, warto$¢ zuzytych
materialow wraz z kosztami ich zakupu, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place
personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
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wykonanie robot objetych ta pozy cj g kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;
Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych:
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2
Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kod CPV - 45225300-1

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot objetych SST

1.4 Okres$lenia podstawowe

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI

0 PRZEPISY ZWIAZANE
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1.  WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:

Betonowanie podktadéw pod tereny utwardzone, betonowanie pod krawezniki,
fundamentoéw pod osadzenie elementow sitowni zewnetrzne;j

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczace
robot podano w SST OST. 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastepujacym skladem:

zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartos§¢

glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6

%, zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa

nieaktywnego do 0,9 %,zawartos¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie;
nazwa wytworni i miejscowosci;

masa worka z cementem;

data wysyiki;

termin trwato$ci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypoOw i wysypow.
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d)Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg
kontroli jako$ci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

fBiezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-
04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci
grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny
zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci  cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia

oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

%, odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16
zawarto$ci pytow mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawarto$ci zanieczyszczen
obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-15 dla podbetonéw i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentoéw oraz ptyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (plyty stropowe, stupy, wience, belki,
rygle, schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg
PN-88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wicksza jak 4%.

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymalo$ci nie
wigkszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu: pospotka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna
8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podklady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o0 stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podktadow
z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz

12MPa, a na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ;
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo z doktadno$cia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej latwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:
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w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia
butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na
glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym;

e kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos$¢ ta zwykle
wynosi 0,35 -0,7 m;

e Dbelki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu 1
ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkag wibracyjng w
jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

e zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
e obfite zwilZzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
e narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny
obejmowac: badanie sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20 C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(L)Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-75 /C-
04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e RoOwno$¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;
pekniecia sg niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj g nie wigksza niz 0,5
% powierzchni odpowiedniej $ciany,
Roéwnosé gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukloSci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow;
raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ 1 uklepa¢, aby otrzymac¢ roéwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i
poréw. Wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki gdzie nie mozna zastosowal polgczenia na pidro 1 wpust nalezy uszczelni¢
szczeliny pomigdzy deskami taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
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zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan belek 1 poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé
wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 msbetonu,

- 3 probki na dobeg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda InZyniera,
spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i1 zageszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania -
co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym
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wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w wieku 28 dni wg
PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez whasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania
6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2
zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu
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widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdhuiz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystagpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropéw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hstropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
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+20mm przy H <20m,

+ O,S(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,
+ 0,2(H,+200) przy H>100m.
6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |.przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

I .lub 10mm przy klasie tolerancji N1
+0,02 1 lub 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ 1 potaczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 7mm przy Klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nosé
(odchylenie od obrysu ) w plaszczyznie nie powinny by¢ wigksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1
L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢
wigksze niz:

4mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinny by¢ wigksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ S5mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.9. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d plaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢ Smm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w
SST - G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

e oczyszczanie podloza

e wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu
rozbiorka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialow rozbidorkowych
poza granice obiektu

Podbeton na podlozu gruntowym

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
wyrownanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykly
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PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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D.01.01

NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH GR. 10 CM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt
azurowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem opaski wokot budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty azurowe — 60x40cm gr.10cm

1.4.2. Zwir do wypekniania phyt

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Plyta azurowa— wymagania

Plyta azurowa nie powinna by¢ peknieta i nie moze mie¢ zadnych uszkodzen na
swoich Kkrawedziach. Dopuszcza sie minimalne ubytki w Kostkach, lecz tylko w
przypadku, gdv ubytki te wystepuja na niewidocznych plaszczyznach Kkostek po ich
wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptyty azurowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
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2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor ptyty azurowe;j
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dhugosci +3 mm,
e na szerokosci +3 mm,
e na grubosci +5mm.

Kolory ptyty aktualnie w kraju to: szary,
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych ptyt azurowej

e Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
e Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej plyty nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa
e Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej
normy PN-B-06250 [2] 1 wynosi¢ nie wigce]j niz 5 %.
e (Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:
o probka nie wykazuje peknigc,
o Strata masy nie przekracza 5%
o obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20 %.
e Scieralno$¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania terenow utwardzonych

Mate powierzchnie wykonuje si¢ recznie.Jesli powierzchnie sg duze, a ptyty maja
jednolity ksztatt 1 kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy ptyt na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport

Uformowane w czasie produkcji ptyty azurowe sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, ptyty przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Plyty azurowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Koryto pod parking

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
D-01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podloza”. Wskaznik
zageszezenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ z ptyty azurowe;j
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania parkingu przewidziana jest warstwa
odsaczajaca gr. 10 cm, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi
w SST D-01.02. ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Ukladanie plyt

Ptyty azurowe nalezy uktada¢ na podsypce cem.-piaskowej gr.5 cm. .

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypekni¢ zwirem

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne”’pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent phyt
azurowych posiada aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
o glebokosci koryta:
o o szerokosci do 3 m: +1cm,
o o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
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o szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowos$ci wypeknienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

0 O O O

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych parkingu
6.4.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczac
1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie

rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +
0,3%.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego parkingu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”’pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogolne’pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? parkingu z ptyty azurowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,

wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm.

podbudowa -beton C8/10 grub. 17cm( dylatowany)
podsypka piaskowo cementowa — 3-5cm

ptyty azurowe 10cm

wypehnienie zwirem

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

O O O O 0O O O 0 O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

2.
3.
4.

o1

PN-B-04111

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-68/8931-
01

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.
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D -01.02

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego przy robotach drogowych zwigzanych z realizacja ciggéw pieszych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 cm i krawgznika
betonowy uliczny 12/15%30cm wykonany jako ,,wtopiony”, ustawionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”’pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
e obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01

81,
e 7wir lub piasek do wykonania taw,
e cement wg PN-B-19701 [7],
e piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
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a) gatunek 1 - G1,
b) gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
1.

I
I
li

Ji
<

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
on 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wwymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2 3
W mm
_Szczerby _ ogranlc’zgjqcych powierzchnie niedopuszczalne
I uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy |ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dhugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek 1
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 1B
30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST D-02.03. ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogblne”’pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatow podano w SST D-02.03.,,Krawezniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszezeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cic i
zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne”’pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci 1
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwos$ci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

1) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

2) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
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3) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,

przy dopuszczalnych odchyleniach:

c) linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

d) niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100
m dtugosci obrzeza,

e) wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé
catkowite wypetnienie badanej spoiny na pelng gtebokos¢.7. obmiar robdt

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8..

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonane koryto,

e wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogolne’pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow

wykopanie koryta

wykonanie fawy

roz$cielenie 1 ubicie podsypki

ustawienie obrzezy

wypeknienie spoin

obsypanie wewngtrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
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PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawnika.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonanie nawierzchni trawiastej

1 .4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania og6lne" 1.5. Ogdlne
wymagania dotyczace robot

2.MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania og6lne"

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" .

4 TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania og6lne"

5.2. Ukladanie trawy

Przygotowanie podloza

Podtoze to teren staly w postaci gleby rodzimej lub skonstruowanej warstwy nosnej na
ktorej zaktadany bedzie trawnik. Teren pod trawnik powinien by¢ przekopany,
zniwelowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany ze
zbednych drzew 1 krzewow. Gleba powinna by¢ raczej lekka i przepuszczalna, niekiedy
trzeba jg rozrzedzi¢ piaskiem. To jest najlepsza 1 najbardziej poprawna metoda
przygotowania terenu pod trawnik.

Rozkladanie trawnika teren plaski

Na przygotowany teren wysiewa si¢ trawnik . Po utoZeniu trawnika watujemy 1 obficie
podlewamy.

Nawadnianie

W ramach pielggnacji wykonczeniowej roztozony trawnik nalezy regularnie nawadniac.
Uwazamy, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka milimetrow), ale 10 cm
warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dot.

Wiasciwe proporcje to ok. 10 - 15 1/m2 wody na jedno zraszanie. Odstepy migdzy
zroszeniami powinny by¢ stopniowo zwiekszane. Czgstotliwos¢ 1 okreslenie ilosci
zroszen musi by¢ dopasowane do miejscowego klimatu i pogody. Przez pierwsze
tygodnie dopoki trawnik si¢ nie przyro$nie do podtoza nalezy podlewacd, tak, aby byt caty
czas wilgotny. Na terenach trudnych, gdzie moga wystapi¢ techniczne problemy z
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prawidlowym nawodnieniem zaleca si¢ rozktadanie trawnika w dni chtodniejsze i
pochmurne.

Pielegnacja

Nawozenie

Do uzyskania trwatej, zwartej darni i pigknej zieleni od wczesnej wiosny do poznej
jesieni niezbedne jest systematyczne nawozenie trawnikow zwlaszcza nawozami
mineralnymi. Nalezy zachowa¢ odpowiednig proporcje makrosktadnikoéw N:P:K, ktora
optymalnie ksztattuje si¢ 6:2:4. Aby uzyskac jednolitg barwe trawnika 1 wiasciwy wzrost
roslin nawozy nalezy wysiewa¢ bardzo rownomiernie.

Nawozenie azotem — Azot decyduje o odroscie i rozwoju traw oraz ich zabarwieniu,
poniewaz zwigksza zawartos¢ chlorofilu w lisciach. Pierwsze wiosenne nawozenie
azotem stosuje si¢, gdy temperatura gornych warstw gleby wynosi ok. 5st C, a trawnik
jest dobrze wygrabiony. Ostatni termin stosowania azotu jesienig nie moze by¢
opoOzniony, aby trawa wchodzaca w okres spoczynku zimowego nie byta zbyt bujna. Na
nawierzchnie trawiaste intensywnie eksploatowane i nawadniane roczna dawka azotu
wynosi 3,0 - 4,0 kg N/ 100m2.

Nawozenie fosforem - Fosfor wywiera dodatni wptyw na prawidtowy rozwoj sytemu
korzeniowego darni. Latwo przechodzi w zwiazki trudno przyswajalne dla roslin,
zwlaszcza w glebie o odczynie kwasnym, ale za posrednictwem drobnoustrojow moze
by¢ ponownie uruchamiany. Dawki zalezg od rodzaju gleby i na 100m2 wynoszg $rednio
0,6 — 1,3kg. Wyzsze dawki stosuje si¢ na trawniki dywanowe 1 sportowe.

Nawozenie potasem - Gleby zwiezte (gliniaste, ilaste) sa na ogdt zasobne w przyswajalne
dla roslin zwiazki potasu. Ubogie w potas sg gleby lekkie, piaszczyste i torfowe. Potas
korzystnie wplywa na regulowanie gospodarki wodnej roslin, na przebieg fotosyntezy,
zwigksza odpornos¢ roslin na choroby oraz wytrzymato$¢ na przymrozki. Do$¢ tatwo jest
wymywany do warstw glebszych. Z roczng dawke nalezy stosowa¢ w dwoch, a nawet w
trzech terminach.

Wapnowanie — dziatanie wapna ma szczegolne znaczenie na glebach kwasnych o pH
ponizej 5,5. Na tego rodzaju glebach wapn poprawia odczyn gleby, pomaga w
wykorzystaniu fosforu i aktywizuje potas. Wapn przyspiesza tez rozktad prochnicy i tym
samym uwalnia azot.
Koszenie
Koszenie to podstawowy zabieg pielegnacyjny, pozwalajacy na uzyskanie rownej darni o
odpowiedniej wysokosci. Przez ten zabieg oddzialujemy na wzrost 1 krzewienie sig:
sprzyja on ich zdrowotnosci, odporno$ci na choroby i szkodniki. Wysokos¢ koszenia
regulujemy w zaleznos$ci od potrzeb 1 warunkow pogodowych. Nalezy stosowac kosiarki
trawnikowe o ostrych nozach, najlepiej z koszem na $cigtg trawe. Jesli brak kosza, to
skoszong trawe nalezy wygrabi¢ 1 usuna¢ z trawnika.
Napowietrzanie - Areacja
Gorne 5-8 cm warstwy nosnej trawnika zaggszcza si¢ na skutek uzytkowania. Zmniejsza
si¢ tam wielko$¢ porow, absorpcja wody 1 wymiana gazowa ulegaja pomniejszeniu, tzn.
pogarszajg si¢ warunki wegetacji trawy. Poziom zaggszczenia od czasu do czasu nalezy
usuwac. Napowietrzanie jest metodg przeciwdziatajaca temu. Dzigki napowietrzaniu filc
trawiasty staje si¢ podziurawiony, przez co wymiana gazowa, gospodarka substancjami
odzywczymi 1 gospodarka wodna znacznie si¢ poprawiajg. Na temat naklu¢ na m2
znajdujemy w literaturze rdzne opinie, zaleca si¢ od 800 do 1000 naktu¢ na m2. W
praktyce okazalo sie, ze 400 - 500 naklu¢ na m2 stanowi norme, aby uzyskac
zadawalajace rezultaty. Prace mozna przeprowadza¢ od kwietnia do wrzesnia.
Wertykulacja trawnikow — pionowe cigcie
Wertykulacja ma celu przeciwdziatanie filcowaniu darni. Usuwa sig¢ filc powstaly z
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obumierajacych pedow traw i resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Filc posiada
cechy podobne do torfu. W stanie suchym jest hydrofobowy, pochtania wodg jak gabka i
zatrzymuje substancje odzywcze. Jesli filc trawiasty osiggnie okre$long grubosé,
uniemozliwia wymian¢ gazow w glebie 1 zmniejsza przenikanie nawozow. Dzigki
wertykulacji uzyskuje si¢ przewietrzenie warstwy korzeniowej i strefy krzewienia si¢
roslin. Najlepszym okresem na przeprowadzenie czynnosci jest poczatek okresu
wiosennej wegetacji ze wzgledu na odpowiednig wilgotnos¢ podtoza. Po wykonaniu
zabiegu nalezy usuna¢ resztki zwertykulowanych, obumartych czesci roslin.

Zwalczanie chorob i chwastow

Zwalczanie chorob to odrgbne kompleksowe zagadnienie. Generalnie trzeba powiedziec,
ze prawidlowa pielegnacja jest najlepsza profilaktyka. Niestety nie zawsze mozna
unikng¢ wystapienia okreslonych chorob, chwastow lub szkodnikow. Jesli istnieje
niebezpieczenstwo, ze trawnik na tym ucierpi, nalezy koniecznie wezwac¢ fachowca,
ktoéry zaleci dodatkowe §rodki zapobiegawcze. W szczegdlnych przypadkach nie obejdzie
si¢ bez stosowania $Srodkdéw chemicznych. Dlatego jest szczegolnie wazne zasiggnigcie
fachowej porady. Jednoczesnie nalezy pamigtac, aby respektowac przepisy dotyczace
ochrony roslin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania og6lne"

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne"

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

10. Normy i dokumenty zwiazane
a)Atesty PZH
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2/D.05
NAWIERZCHNIE SYNTECZYNE BOISK

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i robot zwigzanych z wykonaniem remontu nawierzchni boisk syntetycznych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Remont istniejacych boisk:

Boisko wielofunkcyjne — wymiana nawierzchni poliuretanowej

Wymieni¢ nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min. 19x32 m. Stara
nawierzchni¢ nalezy zerwac i zutylizowac, a w jej miejsce wykona¢ nowa nawierzchnie
sportowg, bezspoinowa, poliuretanowo- gumowa, typu natrysk o grubosci 13mm,
przepuszczalng dla wody, do uzytku rekreacyjnego.

Nawierzchnia sktada¢ si¢ bedzie z dwoch warstw: elastycznego podktadu z granulaty
SBR i kleju poliuretanowego o grubo$ci 11 mm oraz warstwy wierzchnie (uzytkowej) z
granulatu EPDM 1 kleju poliuretanowego o grubosci 2 mm. Nawierzchni¢ nalezy
wykona¢ w kolorze ceglastym, a linie segregacyjne w dwdch réznych kolorach,
dyscypliny koszykowka i siatkowka. Linie segregacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ Scm.
Zaprojektowana nawierzchnia jest elastyczna i trwata.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e  Aktualny Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni

. Atest Higieniczny PZH.

e Aktualne badania na zgodno$¢ z normg EN 14877:2014-02 lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF
potwierdzajacego parametry oferowanej nawierzchni

e Raport z badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydanej
wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji.

e Karta techniczna oferowanego systemu zawierajgca opis technologii
wykonania wraz z podaniem norm zuzycia komponentow.

W/w dokumenty nalezy dostarczy¢ dokumenty dla nawierzchni przed jej wykonaniem.

Boisko pilkarskie — naprawa nawierzchni

Nalezy wymieni¢ czg$¢ nawierzchni boiska z trawy sztucznej, w miejscach najbardziej
zniszczonych t]. pole karne, nawierzchnia do wymiany ok. 10%. Nastepnie nalezy
przewidzie¢ wypehienie nowej trawy piaskiem i granulatem gumowym. Cato$¢
nawierzchni oczysci¢ z zabrudzen 1 wykona¢ konserwacje specjalistyczng maszyna catej
nawierzchni. Nawierzchnia w kolorze zielonym o wysoko$ci 60mm. Wymieni¢ caty
granulat SBR na nowy ekologiczny i bardziej przyjazny dla uzytkownikow -granulat
EPDM z recyklingu.

Projektowana trawa syntetyczna powinna posiada¢ nast¢pujgce parametry :

1. Wysoko$¢ widkna: min. 60 mm,

2. Grubos¢ wtokna min. 350 mikronow

3. Dtex: min. 23 200

4. Gestos¢ wiokien: min. 125 000 wtokien/m2
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5. Tlo$¢ peczkdw/m2: min. 8 950

6. Odporno$¢ na wyrywanie peczkdw po starzeniu: min. 77 N

7. Waga widkna: min. 2640gr/m2

8. Wypehienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM zgodnie z raportem z badan
Wykaz dokumentdw jakie powinna posiada¢ oferowana nawierzchnia:

1. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium
dla oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypehienie granulat
EPDM) potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 15330-1:2013 lub rownowazna;

2. Atest PZH na nawierzchnig¢ sztuczna trawa.

3. Atest PZH na wypehienie EPDM.

4. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajaca szczegotowa
charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
te nawierzchnig.

Bieznia prosta trzyotorowa i bieznia ze skocznia w dal
1.3  Zakres robédt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie boisk:

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne", pkt 2

2.2. Materialy na bieznie i rozbieg w skoku w dal

- grunt rodzimy;

- geowtoknina200g/m?2

- piasek — gr. min. 15cm

- kruszywo frakcji 31,5-63mm — gr. min. 10 cm
- kruszywo frakcji 0- 31,5mm — gr. min. 5 cm

- kruszywo frakcji 0-4mm — gr. min. 2 cm

- warstwa podbudowy ET-35mm

- warstwa SBR-11mm

- nawierzchnia EPDM-2mm

Prawidlowos$¢ wykonania nawierzchni poliuretanowej typu EPDM powinna by¢
potwierdzona dokumentami:
Atest higieniczny PZH lub réwnowazny.
Aktualny komplet badan na zgodnos¢ z normg PN-EN-14877/2014 , Nawierzchnie
syntetyczne niekrytych terenow sportowych — Specyfikacja”.
Karte techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta.
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Badania zawarto§ci WWA okreslajace kategorie.

3. SPRZET.
Wykonywanie montazu balustrad dowolnym sprzetem

4. TRANSPORT.

4.1 Sktadowanie i transport

Transport elementow balustrad nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi ,
uktada¢ w jednej warstwie i zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Elementy ogrodzenia uktadac¢ tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ ich podczas

jazdy.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5
5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Podbudowa : wodoprzepuszczalna elastyczna tzw. ET, elestyczna bezspoinowa warstwa
podktadowa o grubosci 35mm wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR,
phukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-Smm polgczonego lepiszczem
poliuretanowym.

Nawierzchnia : poliuretanowa typu sandwich sktada si¢ z dwoch warstw elastycznego
podktadu i warstwy uzytkowej o tacznej grubosci 13mm. Warstwa nosna sktada si¢ z
granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwa uzytkowa
stanowi system poliuretanowy bedacy mieszaning poliuretanu i EPDM.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST,, Wymagania ogdlne" pkt.

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach , specyfikacji technicznej i wytycznych
Producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

pkt. 7

7.2. Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji jest wykonanie
calej konstrukcji

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

pkt. 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.  Odbidr powinien obejmowac :

sprawdzenie prawidlowosci polaczen i sprawdzenie mocowania elementow .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
,» Wymagania ogdlne", pkt. 9

9.2.Podstaweg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m balustrady. Cena obejmuje:

e przygotowanie,
e zamontowanie, umocowanie potaczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) atesty PZH

b) Instrukcje Producentow
c) Inne — wybrane przez Inwestora i Projektanta .
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 6
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyposazenia sitowni zewnetrznej .

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:

Strefy bezpieczenstwa wykona¢ z materialu zgodnie z istniejagcym wokot urzadzen
istniejgcych 1 zgodnie z instrukcjami Producenta zastosowanych urzadzen.

Zestawy urzadzen silowych:

1.Drabinka / pylon / podciag nog

2. Sciaganie / Pylon / Wyciskanie

3.Laweczka / Pylon / Prostownik plecow
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4.Biegacz / Pylon / Orbitek

5.Talia / Pylon / Wachadto

Urzadzenia do ¢wiczen muszg by¢ bezobstugowe, odporne na warunki atmosferyczne.
Kolor urzadzen zgodny z kolorami wybranego producenta.

Instrukcje uzytkowania urzadzen powinny znajdowac si¢ na pylonach trwale naniesione.
Zestawy do ¢wiczen wykonane beda z nastepujacych elementéw stalowych:

- rama no$na rury stalowe: §r. 40-63x3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej

- siedziska ruchome

- stopy fundamentowe 500x500mm, H=500mm
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- potaczenie stupkdw no$nych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi. Wszystkie urzadzenia muszg spelnia¢ wymagania
bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006;
PN-EN 957-9:2003, PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090, posiada¢ odpowiednie certyfikaty
1 dokumenty. Certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.
Zestaw street work out

Zaprojektowano zestaw do kalenistyki, sktadajacy si¢ gldownie z drazkow do podciagania,
uzupehionych o inne elementy do ¢wiczen. Zestaw powinien zawiera¢ nastepujace
elementy sktadowe:

- drazki,

- drabinka pozioma prosta;

- drabinka pionowa;

- rura wspinaczkowa;

- laweczka skos$na;

- kota gimnastyczne.

t-nﬁn_.-.n_z-‘l_‘
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Podbudowe pod zestaw do kalenistyki zaprojektowac jako nastgpujace warstwy:

- piasek gr. 30 gr

- maty przerostowe gr. 4cm (1m x1,5m)

- trawa siana

Projektowana nawierzchnia pod kalenistyke powinna dopasowana by¢ do wymagan
strefy bezpiecznej wybranego urzadzenia i wynosi¢ minimum 40m2.

Urzadzenie nalezy posadowi¢ na gotowych fundamentach betonowych 500 x500 mm
wys. 500mm.

Urzadzenia powinny spelnia¢ normy bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015-06. Urzadzenie
powinno ponadto posiada¢ inne niezbedne dokumenty dopuszczajace do uzytku
zewnetrznego tj. Atest higieniczny, karte techniczng. Wybrane urzadzenia musza by¢
trwale 1 odporne na warunki atmosferyczne. Elementy musza by¢ ocynkowane i
malowane proszkowo na dowolny kolor

1.4  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,» Wymagania ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Dla w/w elementoéw przewidziano posadowienie w postaci stop fundamentowych w
ksztalcie prostopadtosciennym o wymiarach 60x60x60cm. Nalezy je wykona¢ z betonu
B-30/B25 ponizej poziomu przemarzania , pod stopy nalezy utozy¢ warstwe chudego
betonu B-10 o gr. 10 cm.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania
0g06lne™p.5.

5.1. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcja Producenta

6. KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pfaci za cato$¢ robot wykonanych przy montazu elementow placu zabaw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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