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Marysin - KI + PRZEDMIAR-B BUDOWLANA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont dachu
1.1 Rozbiorki
1|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1]0901-05
13,42 m 13,420
RAZEM 13,420
2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1]0901-06
13,42 m 13,420
RAZEM 13,420
3|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1]0901-07
13,42 m 13,420
RAZEM 13,420
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0519-04
435,32+425 m?2 860,320
RAZEM 860,320
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.1]0519-05 Krotnos¢ = 4
435,32+425 m?2 860,320
RAZEM 860,320
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1.1]0430-02
poz.4 m2 860,320
RAZEM 860,320
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
18,93 t 18,930
RAZEM 18,930
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
18,93 t 18,930
RAZEM 18,930
9 Optata za utylizacje papy t
d.1.1
18,93 t 18,930
RAZEM 18,930
10/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
24,2+24,2+24,27+24,27 m 96,940
RAZEM 96,940
11|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-05
9,03+9,03+9,03+9,03+9,35+9,35+9,35+9,35 m 73,520
RAZEM 73,520
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku pas nadrynnowy
(96,94*0,25) m?2 24,235
RAZEM 24,235
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas podrynnowy
(96,94*0,4) m?2 38,776
RAZEM 38,776
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki szczytow
((8,68"4)*0,3)+((8,41*4)*0,3) m?2 20,508
RAZEM 20,508
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
(((96,94*0,235)+(73,52*0,47)+24,235+38,776+20,508)*5,5)/1000 t 0,775
RAZEM 0,775
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
(((96,94*0,235)+(73,52*0,47)+24,235+38,776+20,508)*5,5)/1000 t 0,775
RAZEM 0,775
17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ptatwiowo klesz- |m2
d.1.1]0430-08 czowa z zastrzatami
analogia
435,32+425 m?2 860,320
RAZEM 860,320
18/KNR 4-01 Wywdz starej konstrukcji drewnianej samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1|0108-06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
analogia
46,99 m3 46,990
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RAZEM 46,990
19/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1]0108-08 Krotnos¢ = 14
46,99 m3 46,990
RAZEM 46,990
20 Optata za sktadowanie i utylizacje starego drewna m3
d.1.1
46,99 m3 46,990
RAZEM 46,990
1.2 Montaz nowej wiezby oraz deskowania potaci dachowych
21|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroéj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.1.2|/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej K1, K2, K3, K4 dodatek za odwzorowanie istniejgcych
belek wsp. do R x 2 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie oraz i przeciw
owadom)
4,85+1,92+0,25+3,67 m3 10,690
RAZEM 10,690
22|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1.2|/0407-06 tarcicy nasyconej SC1,2,3,,4,5,6 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie |drew.
oraz i przeciw owadom)
0,15+0,21+0,41+0,29+0,13+0,28 m3 1,470
drew.
RAZEM 1,470
23|KNR-W 2-02 | Ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.2|/0406-06 tarcicy nasyconej Pd 1,2,3,4,5 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie drew.
oraz i przeciw owadom)
0,34+0,97+1,47+0,11+0,65 m3 3,540
drew.
RAZEM 3,540
24|KNR-W 2-02 |Miecze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej Mi m3
d.1.2|0408-01 1,2,3,4 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie oraz i przeciw owadom)
0,3+0,4+0,16+0,08 m3 0,940
RAZEM 0,940
25|KNR-W 2-02 | Zastrzaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej Z1,2,3 |m3
d.1.2|0408-01 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie oraz i przeciw owadom)
0,54+0,14+0,28 m3 0,960
RAZEM 0,960
26|KNR-W 2-02 |Jetki przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.1.2|/0409-05 J1,J2,J3 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie oraz i przeciw owadom)
0,88+3,75+0,12 m3 4,750
RAZEM 4,750
27|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-2 m2
d.1.2|202005-01 |metoda natrysku - impregnacja
860,32 m?2 860,320
RAZEM 860,320
1.3 Deskowanie i pokrycie dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz orynnowaniem
28|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej (zabezpieczono przeciw m2
d.1.3{0410-01 grzybicznie oraz i przeciw owadom)
860,32 m?2 860,320
RAZEM 860,320
29|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.3/0501-01
860,32 m?2 860,320
RAZEM 860,320
30|{NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.1.3]202 0534-02
860,32 m?2 860,320
RAZEM 860,320
31|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1.3|202 0541-01 |nadrynnowy
(96,94*0,25) m?2 24,235
RAZEM 24,235
32|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.3|202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
(96,94*0,4) m?2 38,776
RAZEM 38,776
33|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.3/202 0541-02 |cm - obrobki szczytow
((8,68"4)*0,3)+((8,41*4)*0,3) m?2 20,508
RAZEM 20,508
34|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o ér. 150 mm taczone |m
d.1.3|202 0547-01 |na wcisk - montaz rynien
96,94 m 96,940
RAZEM 96,940
35|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z z blachy powlekanej o $r. 150 mm tgczo- |szt.
d.1.3|202 0547-02 |ne na wcisk - montaz lejéw spustowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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36|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z z blachy powlekanej o $r. 150 mm tgczo- |szt.
d.1.3|202 0547-04 |ne na wcisk - montaz denek rynnowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej tgczone na wcisk o $r. 100 |m
d.1.3/202 0550-03 |mm
76,5 m 76,500
RAZEM 76,500
38| NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej taczone na wcisk - kolanka |szt.
d.1.3/202 0550-07 |o $r. 100 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
39|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej taczone na wcisk - wylew- |szt.
d.1.3/202 0550-07 |ka o ér. 100 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 Remont stropu nad czescig zabytkowa budynku
21 Prace rozbiérkowe i impregnacyjne
40|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw - deskowanie z desek na styk m2
d.2.1/0430-02
analogia
(3,99+5,19+4,69+1,475+3,505+3,49)*13,69 m?2 305,835
RAZEM 305,835
41|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.2.1/0406-01
poz.40 m?2 305,835
RAZEM 305,835
42|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - wypetnienie $lepego putapu piasek w 50 % |m?2
d.2.1/0406-01 wsp. do R=0,5
poz.41 m?2 305,835
RAZEM 305,835
43|KNR 19-01 |Struganie drewna miekkiego - powierzchnia ptaska ponad 1,00 m2 przyjeto m2
d.2.1{0440-07 50% elementéw
(15*(0,13+0,13+0,21+0,21)*14,16)*0,5 m?2 72,216
RAZEM 72,216
44 |KNR 2-33 Impregnacja drewna w istniejgcych belkach przez smarowanie - belki stropowe |[m
d.2.1/0807-01 - dezynsekcja
analogia
(15*14,16) m 212,400
RAZEM 212,400
45|KNR AT-26 |Impregnacja biobodjcza reczna m2
d.2.1{0102-03 Krotnosé = 3
analogia
(15*(0,13+0,13+0,21+0,21)*14,16) m?2 144,432
RAZEM 144,432
46 |KNR 2-33 Impregnacja drewna w istniejgcych belkach przez smarowanie - belki stropowe |[m
d.2.1/0807-01 - dezynsekcja - przyjeto 50% elementéw konstrukcji
analogia
(15*14,16)*0,5 m 106,200
RAZEM 106,200
47|KNR 2-33 Dwukrotna Impregnacja drewna w istniejgcych belkach przez smarowanie - m
d.2.1|0807-01 belki stropowe - utwardzenie drewna - przyjeto 50% elementéw konstrukciji
analogia Krotnos¢ = 2
(15*14,16)*0,5 m 106,200
RAZEM 106,200
48|KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw poditoza zaprawg zywiczng Harz FM 93 o $red- |m2
d.2.1/0101-02 niej grubosci 3 mm
(15*(0,13+0,13+0,21+0,21)*14,16)*0,3 m?2 43,330
RAZEM 43,330
49|KNR 19-01  |Uzupetnienia ubytkow w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierz- |szt.
d.2.1|0437-11 chnia ptaska
analogia
15*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
2.2 Ocieplenie i zabezpieczenie stropéw czesci zabytkowej
2.21 Montaz belek wzmacniajacych stalowych
50| KNPNnRPDE |Wiercenie otworéw o sr.do 20 mm wiertarkg elektryczng w drewnie otw.
d.2.|57-121e
21
365 otw. 365,000
RAZEM 365,000
51|/KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz elementéw zwocnienia belek stropowych z ceownika na- |kg
d.2.{1303-01 lezy przewidzie¢ otwory na $ruby
2.1
2056,72 kg 2 056,720
RAZEM 2 056,720
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52|KNR 5-08 Montaz elementéw montazowych'- wymagajgcych dodatkowego skrecenia - szt.
d.2.|0710-02 $rub specjalnych M12
2.1|analogia
365 szt. 365,000
RAZEM 365,000
2.2.2 Ocieplenie stropu czesci zabytkowej
53|KNR-W 2-02 |Krawedziaki o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.2.|0407-02 cm2 z tarcicy nasyconej - podniesienie belek stropowych drew.
2.2|analogia
3,12 m3 3,120
drew.
RAZEM 3,120
54| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|0606-01 ziome
2.2
(3,99+5,19+4,69+1,475+3,505+3,49)*13,69 m?2 305,835
RAZEM 305,835
55|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa tgczna grubosé 34 cm
2.2
poz.54 m2 305,835
RAZEM 305,835
56|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
2.2
poz.55 m?2 305,835
RAZEM 305,835
57|KNR-W 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.2.|1121-01
2.2
poz.55 m2 305,835
RAZEM 305,835
3 Ocieplenie stropéw czesci postmodernistycznej
58| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
(0,875+2,7+4,0+4,0+4,0+4,02+3,85)*13,69 m?2 320,962
RAZEM 320,962
59|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa tgczna gr. 30 cm
pierwsza warstwa 15 cm
poz.55 m?2 305,835
RAZEM 305,835
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3|0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa druga warstwa gr. 15 cm
poz.58 m?2 320,962
RAZEM 320,962
61|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
(0,875+2,7+4,0+4,0+4,0+4,02+3,85)*13,69 m?2 320,962
RAZEM 320,962
62| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.3(1116-01
poz.58 m2 320,962
RAZEM 320,962
63|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.3/1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
poz.58 m?2 320,962
RAZEM 320,962
4 Wymiana okien i drzwi
4.1 Stolarka okienna
64| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4.1/0354-06
8+1+1+4+8+1+3+1+1+1 szt. 29,000
RAZEM 29,000
65|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1/0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4.1/0354-08
((1,2*1,95)*28)+((1,73*2,1)*14)+((1,42*1,42)*4)+((1,75*2,15)*8)+((1,77*2,1)*5) |m?2 188,378
+((1,05*2,1)*2)+((1,05*2,15)*2)+((1,0*3,16)*2)
RAZEM 188,378
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67|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4.1/0354-05
2,312 m?2 4,620
RAZEM 4,620
68|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4.1/0354-10
2,54 m?2 2,540
RAZEM 2,540
69|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1/0354-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.4.1{1023-01 do 0.4 m2 okno OK10
0,37 m?2 0,370
RAZEM 0,370
71|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4.1{1023-08 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OK6, OK09, OK11, OK12, OK13, OK14,
OK15, OK16, OK17, OK18
(1,05*1,1)+((0,95*0,75)*8)+(0,91*0,63)+((1,0*0,77)*4)+((1,16*0,65)*8)+(1,16* |m2 21,959
0,57)+((1,16*0,7)*3)+(1,4*0,56)+(1,35"0,65)+(1,1*0,6)
RAZEM 21,959
72|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4.1/1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna OK3, OK1,
((1,42*1,42)*4)+((1,2*1,95)*28) m?2 73,586
RAZEM 73,586
73|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.4.1{1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 okna OK7 | OK8- okkragte - rozeta w
szczycie
((1,05*2,1)*2)+((1,05*2,15)*2)+0,8 m?2 9,725
RAZEM 9,725
74|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4.1/1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna OK2, OK4, OKS5, okna szczyro-
we nad wejsciem
((1,73*2,1)*14)+((1,75*2,15)*8)+((1,77*2,1)*5)+(((1,0*3,16)+0,4)*2) m?2 106,667
RAZEM 106,667
4.2 Stolarka i $lusarka drzwiowa
75/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi  |m2
d.4.2{1024-08 Dz 2
1,3*1,95 m?2 2,535
RAZEM 2,535
76|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
d.4.2{1027-04 m2 DZ 1
(1,1*2,1)*2 m?2 4,620
RAZEM 4,620
77|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
d.4.2{1027-04 m2 DZ 1
(1,12,1)*2 m?2 4,620
RAZEM 4,620
78|/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetzrnych drewnianych z obrébkg obsadzenia - Dw1 m2
d.4.2{1023-12
analogia
0,82,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
79|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetzrnych drewnianych z obrébkg obsadzenia - Dw2 m2
d.4.2{1023-12
analogia
(0,9%1,55)*2 m?2 2,790
RAZEM 2,790
80|/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetzrnych drewnianych z obrébkg obsadzenia - Dw3 m2
d.4.2{1023-12
analogia
0,86*1,85 m?2 1,591
RAZEM 1,591
81|/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 z zamkiem rolkowym luz za-  |m2
d.4.2|1203-02 mkiem naciskowym
(1,0*2,05)*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
82|KNR AL-01 |Montaz samozamykaczy do drzwi szt
d.4.2/0304-06
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
5 Poszerzenie otworéw drzwiowych w pomieszczeniu P12 i P13 oraz wstawienie nadprozy
83|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.5/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszezenie
tworéw drzwiowych
(2,05*0,3%0,3)+(2,05*0,2*0,3) m3 0,308
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RAZEM 0,308
84|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.5/0330-07 towo-wapiennej - osadzenie nadprozy stalowych
(1,6¥0,27)*4 m?2 1,728
RAZEM 1,728
85|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.5/0347-01 na zaprawie wapiennej - pod poduszki betonowe
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR 2-02 poduszki betonowe pod belki stalowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.5/0203-01 nie betonu
(0,25*0,25%0,6)*4 m3 0,150
RAZEM 0,150
87|KNR 2-05 Nadproze stalowe z ksztattownikéw C160 t
d.5/0101-06
analogia
(((1,5+1,5)*18,8)*2)/1000 t 0,113
RAZEM 0,113
88|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.5/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0,58*1,6)*4 m?2 3,712
RAZEM 3,712
89|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.5/0105-01
(0,58*1,6)*4 m?2 3,712
RAZEM 3,712
90|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji |m?2
d.5/0201-01 petnosciennych
(0,58*1,6)*4 m?2 3,712
RAZEM 3,712
91|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz m2
d.5|0209-01 olejno-zywicznymi konstrukcji petnosciennych
(0,58*1,6)*4 m?2 3,712
RAZEM 3,712
92|KNPnRPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarkg elektryczng w stali otw.
d.5|57-121h
6,4 otw. 6,400
RAZEM 6,400
93|KNR 5-08 Montaz elementéw montazowych'- wymagajgcych dodatkowego skrecenia - szt.
d.5/0710-02 Srub specjalnych M16
analogia
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
94|KNR 13-15 |Stemplowanie sklepien i nadprozy m2
d.5/0706-01
2,2*0,3 m?2 0,660
RAZEM 0,660
95/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.5/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(2,05*0,3)*4 m?2 2,460
RAZEM 2,460
96|KNR 4-01 Wypetnienie otworéw w $cianach dla belek nadprozowych o powierzchni do 0. |szt.
d.5/0206-03 2 m2 przy gtebokosci do 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na scianach i stropach m2
d.5/0817-01
(0,31,8)*4 m?2 2,160
RAZEM 2,160
98|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |[m2
d.5/0711-04 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(0,31,8)*4 m?2 2,160
RAZEM 2,160
6 Remont elewacji
6.1 Rusztowania
99|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.6.1{1610-01
(46,43+46,43+14,22+14,22)*5,0 m?2 606,500
RAZEM 606,500
100|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.6.1{1613-01 koscido 10 m
(46,43+46,43+14,22+14,22)*5,0 m?2 606,500
RAZEM 606,500
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101|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6.1/202 1622a-
01
(46,43+46,43+14,22+14,22)*5,0 m?2 606,500
RAZEM 606,500
6.2 Przace zabezpiczajace
102|NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez pod- |m2 rzu-
d.6.2|202 1622-03 |togi), wykonane wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk z utozeniem i za-  |tu
mocowaniem ptyt pilSniowych i papy jednowarstwowo
(2,7+1,6)*1,5 m2 rzu- 6,450
tu
RAZEM 6,450
103|NNRNKB (z.VI1) Rozbidrka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw pokry-  |m2 rzu-
d.6.2|202 1623-03 |tych deskami na styk wraz z rozbiorkg ptyt pilsniowych i papy jednowarstwowo |tu
(2,7+1,6)"1,5 m2 rzu- 6,450
tu
RAZEM 6,450
104|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.6.2{0832-04
poz.70+poz.71+p0z.72+poz.73+poz.74+((1,2*3,79)*2)+((1,3*2,87)*2) m?2 228,865
RAZEM 228,865
6.3 Elewacja zabytkowa
6.3.1 Sciany ponad cokotem
105|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach,| m2
d.6./0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2
3.1
(65,5*8,1+24)-(((24,86+24,86+14,79)*1,56)-(((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5)*13)+ m?2 464,210
(0,57*0,57)))
RAZEM 464,210
106|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m?2
d.6.{0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
3.1
poz.105 m2 464,210
RAZEM 464,210
107|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen woda m2
d.6.|1208-01
3.1
poz.106 m?2 464,210
RAZEM 464,210
108|ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - do 2,0 m2 - przyjeto 30% m?2
d.6.{0409-01 pow elewac;ji
3.1
poz.107*0,3 m?2 139,263
RAZEM 139,263
109|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.6.|0404-05 nia - jednokrotne
3.1
poz.106 m?2 464,210
RAZEM 464,210
110|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.6.{0404-06 nia - kazde nastepne
3.1
poz.109 m2 464,210
RAZEM 464,210
111|ZKNR C-2  |Uzupetnienie i naprawa murdéw gtadkich z cegty - przyjeto 10 % pow, m2
d.6.|/0418-01
3.1
poz.110*0,1 m?2 46,421
RAZEM 46,421
112|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich - m2
d.6.|0416-01 preparatem krzemianowym
3.1
464,21 m?2 464,210
RAZEM 464,210
113|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.6.|0101-07
3.1
poz.110 m?2 464,210
RAZEM 464,210
114|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgce;j m2
d.6.{0408-03 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
3.1
poz.113 m2 464,210
RAZEM 464,210
115|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego |m2
d.6.|0414-03 podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
3.1 miejscu
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poz.113 m2 464,210
RAZEM 464,210
116|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego |m2
d.6.|/0415-03 specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
3.1 nym miejscu
poz.115 m?2 464,210
RAZEM 464,210
117|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.6.|/0101-07
3.1
poz.115 m2 464,210
RAZEM 464,210
118|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.6.|0119-06
3.1
poz.115 m?2 464,210
RAZEM 464,210
119|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - oscieza m2
d.6.|/0101-07
3.1
(((1,2+1,95+1,95)*28)+((1,2*3,79)*2)+((1,3*2,87)*2))*0,30 m?2 47,807
RAZEM 47,807
120|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykony- |m?2
d.6.|0902-04 wane recznie - oscieza
3.1
(((1,2+1,95+1,95)*28)+((1,2*3,79)*2)+((1,3*2,87)*2))*0,30 m?2 47,807
RAZEM 47,807
121|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - oscieza m2
d.6.|/0101-07
3.1
(((1,2+1,95+1,95)*28)+((1,2*3,79)*2)+((1,3*2,87)*2))*0,30 m?2 47,807
RAZEM 47,807
122|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie - o$cieza m2
d.6.|0119-06
3.1
poz.120 m?2 47,807
RAZEM 47,807
6.3.2 Konserwacja i rekonstrukcja profili ciggnionych
123|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m2
d.6.|0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
3.2
((24,75+24,75+21,8+21,80+4,65+4,65+4,65+4,65+5,7+5,7+3,4)*0,3)+((1,5*14) |m?2 69,111
*0,20)+(((1,2*28)+(1,73*13)+(1,42*4)+(1,75*8)+(1,77*5)+(1,05*5))*0,3)
RAZEM 69,111
124|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie podtoza parg wodngwsp do R=0,6 m2
d.6.|12608-01
3.2|analogia
poz.123 m?2 69,111
RAZEM 69,111
125|KNR AT-08 |Usuwanie starych malatur - nanoszenie $rodka recznie na powierzchnie poro- |m?2
d.6.|0110-02 wate
3.2
poz.124 m2 69,111
RAZEM 69,111
126|ZKNR C-2  |Ostonigcie folig np. stretch powiezchni profili ciagnionych poddanych oczysz- |m2
d.6./0101-01 czeniu ze starych farb
3.2|analogia
poz.125 m?2 69,111
RAZEM 69,111
127|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2
d.6.|/1208-01
3.2
poz.126 m2 69,111
RAZEM 69,111
128|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - profile m2
d.6.|0101-07
3.2
69,111 m?2 69,111
RAZEM 69,111
129|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich - m2
d.6.|0416-01 preparatem krzemianowym
3.2
poz.128 m2 69,111
RAZEM 69,111
130{ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychszerokos¢ profilu 15-20 cm - gzyms  |m2
d.6.|0417-07 dolny i posredni
3.2
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(24,75+24,75+21,8+21,80+4,65+4,65+4,65+4,65+5,7+5,7+3,4)*0,20 m?2 25,300
RAZEM 25,300
131|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychszerokos¢ profilu 15-20 cm- gzyms  |m2
d.6.|0417-07 nad oknami
3.2
(1,5*14)*0,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
132|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychszeroko$¢ profilu 15-20 cm - para- |m?2
d.6.|0417-07 pety
3.2
((1,2*28)+(1,73*13)+(1,42*4)+(1,75*8)+(1,77*5)+(1,05*5))*0,2 m?2 17,974
RAZEM 17,974
133|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia -|m2
d.6.|/0417-08 parapety; dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia do 30 cm
3.2 Krotnos¢ = 2
((1,2*28)+(1,73*13)+(1,42*4)+(1,75*8)+(1,77*5)+(1,05*5))*0,20 m?2 17,974
RAZEM 17,974
134 Podklejenie profili ciggnionych kpl.
d.6.|kalk. wtasna
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 20 cm zaprawa rdzeniowa - |m
d.6./0819-03 uzupetnienie brakujgcych elementéw przyjeto 30% tacznej diugosci
3.2
165%0,3 m 49,500
RAZEM 49,500
136|ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ profilu |m?2
d.6.|0417-03 15-20 cm zaprawa powierzchniowa
3.2|analogia
poz.135 m2 49,500
RAZEM 49,500
6.4 Czes¢ dobudowana
137|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach,| m2
d.6.4|0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - przyjeto 30% pow.
((62*(9,2+1,3)+22)-((23,58+23,58+16,53)*1,6))*0,3 m?2 171,329
RAZEM 171,329
138|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m?2
d.6.4/0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
poz.137 m?2 171,329
RAZEM 171,329
139|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2
d.6.4/1208-01
poz.138 m?2 171,329
RAZEM 171,329
140|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.6.4{0101-07
poz.142 m?2 171,329
RAZEM 171,329
141|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.6.4/0404-05 nia - jednokrotne
poz.138 m?2 171,329
RAZEM 171,329
142|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.6.4/0404-06 nia - kazde nastepne
poz.141 m?2 171,329
RAZEM 171,329
143|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich - m2
d.6.4|0416-01 preparatem krzemianowym
171,329 m?2 171,329
RAZEM 171,329
144|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.6.4{0101-07
poz.146 m?2 171,329
RAZEM 171,329
145|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgce;j m2
d.6.4/0408-03 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.140 m?2 171,329
RAZEM 171,329
146|ZKNR C-2  |Utozenie tynkéw renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego |m2
d.6.4/0414-03 podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
poz.140 m2 171,329
RAZEM 171,329
147|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.6.4|2608-01 mechaniczne i zmycie
(62%(9,2+1,3)+22)-((23,58+23,58+16,53)*1,6)-poz.137 m?2 399,767
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RAZEM 399,767
148|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.6.4|2608-03 paratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
(62%(9,2+1,3)+22)-((23,58+23,58+16,53)*1,6) m?2 571,096
RAZEM 571,096
149|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
d.6.4|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
23,58+23,58+15,23 m 62,390
RAZEM 62,390
150|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m2
d.6.4|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
poz.148 m2 571,096
RAZEM 571,096
151|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.6.4|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.150*5 szt. 2 855,480
RAZEM 2 855,480
152|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.6.4/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy gr3cm
(((1,75+2,1+2,1)*0,3)*26)+(((1,05+2,12+2,12)*4)*0,3)+((1,42*3)*0,3)+((1,05+ |m2 56,982
1,1+1,1)*0,3)+((1,45+2,56+2,56)*0,3)
RAZEM 56,982
153|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.6.4/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
(((1,75+2,1+2,1))26)+(((1,05+2,12+2,12)*4))+((1,42*3))+((1,05+1,1+1,1))+ m 266,880
((1,45+2,56+2,56))+(7,33*8)+9,15+9,15
RAZEM 266,880
154|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.6.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.150 m2 571,096
RAZEM 571,096
155|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.6.4|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.152 m?2 56,982
RAZEM 56,982
156|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.6.4/0927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
poz.154+poz.155 m2 628,078
RAZEM 628,078
157|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m?2
d.6.4/0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
poz.154 m?2 571,096
RAZEM 571,096
158|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m?2
d.6.4/0930-05 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na osciezach o szer. do 30 cm
poz.155 m2 56,982
RAZEM 56,982
159|ZKNR C-2  |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich m2
d.6.4|0416-01 wodnym preparatem wzmacniajgco-hydrofobizujgcym
poz.157+poz.158 m2 628,078
RAZEM 628,078
160|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.6.4{0119-06
poz.157+poz.158 m2 628,078
RAZEM 628,078
7 Remont tynkéw na kominach
161|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach,| m2
d.7/0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2
((1,6%1,93)*8)+((1,86*0,62)*4)+((1,12*0,62)*4) m?2 32,094
RAZEM 32,094
162|KNR-W 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.7|0212-07
(2,13*0,82)*4 m?2 6,986
RAZEM 6,986
163|KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.7|0219-05
(2,13*0,82)*4 m?2 6,986
RAZEM 6,986
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164 |KNR 2-02 Czapy kominowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.7(1106-07
analogia
(2,13*0,82)*4 m?2 6,986
RAZEM 6,986
165|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.164 m2 6,986
RAZEM 6,986
166|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.7|202 0541-02 |cm - czapki kominowe
poz.164 m2 6,986
RAZEM 6,986
167|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m?2
d.7|0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
poz.161 m?2 32,094
RAZEM 32,094
168|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2
d.7(1208-01
poz.167 m?2 32,094
RAZEM 32,094
169|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.7|0404-05 nia - jednokrotne
poz.168 m?2 32,094
RAZEM 32,094
170|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.7|0404-06 nia - kazde nastepne
poz.169 m?2 32,094
RAZEM 32,094
171|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich - m2
d.7/0416-01 preparatem krzemianowym
32,094 m?2 32,094
RAZEM 32,094
172|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.7/0101-07
poz.174 m?2 32,094
RAZEM 32,094
173|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgce;j m2
d.7|0408-03 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
32,094 m?2 32,094
RAZEM 32,094
174|ZKNR C-2  |Utozenie tynkéw renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego |m2
d.7|0414-03 podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
32,094 m?2 32,094
RAZEM 32,094
175|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.7/0119-06
poz.174 m2 32,094
RAZEM 32,094
8 Izolacja fundamentéw i renowacja cokotu
8.1 Iniekcja pozioma
176|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach,|m2
d.8.1|0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2
(44,83+44,83+12,62+12,62)*0,6 m?2 68,940
RAZEM 68,940
177|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m2
d.8.1/0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
poz.176 m2 68,940
RAZEM 68,940
178 KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen wodag m2
d.8.1{1208-01
poz.177 m2 68,940
RAZEM 68,940
179|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 12 mm technikg diamentowg w |cm
d.8.1|0103-01 cegle
((44,83+44,83+12,62+12,62)/0,12)*0,77 cm 737,275
RAZEM 737,275
180|ZKNR C-2  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o grubosci 77|m
d.8.1|0406-05 cm metoda iniekcji cisnieniowej
44,83+44,83+12,62+12,62 m 114,900
RAZEM 114,900
181|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2
d.8.1/0208-04 sole gr. 10 mm
(44,83+44,83+12,62+12,62)*0,6 m?2 68,940
RAZEM 68,940
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182|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2
d.8.1/0208-05 sole - dodatek za pogrubienie o kazde 5 mm ponad 10 mm
Krotnos¢ = 2
(44,83+44,83+12,62+12,62)*0,6 m?2 68,940
RAZEM 68,940
8.2 Izolacja pionowa zewnetrzna fundamentéw i cokét wraz z renowacjg cokotu czesci zabytkowej
183|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej - cokdt czesci dobudowane;j m2
d.8.2{0821-08
(23,58+23,58+16,53)*1,6 m?2 101,904
RAZEM 101,904
184|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach,|m2
d.8.2|0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - powierzchnia ponad gruntem cokot
(((46,43+46,43+14,22+14,22)*1,6)-(((1,35*0,65)*15)+((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5) |m2 170,622
*13)+(0,57*0,57)))
RAZEM 170,622
185|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.8.2|/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - przyjeto gtebokos$¢ wykopu
1,6m (nalezy zweryfikowac z natury)
(46,43+46,43+14,22+14,22)*0,6*1,6 m3 116,448
RAZEM 116,448
186|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.8.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.185 m3 116,448
RAZEM 116,448
187|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m2
d.8.2|0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
((46,43+46,43+14,22+14,22)*3,1)-(((1,35%0,65)*15)+((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5)* |m2 352,572
13)+(0,57*0,57))
RAZEM 352,572
188|KNR AT-40 |Usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegty - przyjeto 50 % pow m?2
d.8.2/0104-02
poz.187*0,5 m?2 176,286
RAZEM 176,286
189|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m?2
d.8.2|0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
poz.188 m?2 176,286
RAZEM 176,286
190|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegty - przyjeto 50 % pow. m?2
d.8.2{0104-04
poz.189 m?2 176,286
RAZEM 176,286
191|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen $rodkiem do usu- |m?2
d.8.2|1208-02 wania wykwitéw
poz.187 m?2 352,572
RAZEM 352,572
192|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - warstwa szczepna m2
d.8.2{0101-07
poz.195 m?2 352,572
RAZEM 352,572
193|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.8.2|/0404-05 nia - jednokrotne
poz.187 m?2 352,572
RAZEM 352,572
194|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.8.2|0404-06 nia - kazde nastepne
poz.193 m?2 352,572
RAZEM 352,572
195|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich - m2
d.8.2|0416-01 preparatem krzemianowym
poz.194 m?2 352,572
RAZEM 352,572
196|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - warstwa szczepna - ponizej gruntu m2
d.8.2{0101-07
((46,43+46,43+14,22+14,22))*1,5 m?2 181,950
RAZEM 181,950
197|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - wykonanie |m
d.8.2|/0301-10 fasety o promieniu 4 cm
(46,43+46,43+14,22+14,22) m 121,300
RAZEM 121,300
198 KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej masy polimerowej na  |m?2
d.8.2|/0301-06 powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody cisnieniowej; gru-
bos¢ warstwy 2,5 mm
(46,43+46,43+14,22+14,22)*3,6 m?2 436,680
RAZEM 436,680
199|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS - pionowe m2
d.8.2{0401-01
((46,43+46,43+14,22+14,22)*1,5) m?2 181,950
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RAZEM 181,950
200(KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w m2
d.8.2|0108-01 strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej z wysokowytrzyma-
tosciowej tréjwarstwowej maty ochronnej
((46,43+46,43+14,22+14,22)*2) m?2 242,600
RAZEM 242,600
201|ZKNR C-2  |Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty - przyjeto 30 % pow, m?2
d.8.2/0418-01
(((46,43+46,43+14,22+14,22)*1,6)-(((1,35*0,65)*15)+((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5) |m?2 51,186
*13)+(0,57*0,57)))0,3
RAZEM 51,186
202{ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie preparat pod zaprawy szla- |m?2
d.8.2|/0101-07 mowe - strefa cokotowa
(((46,43+46,43+14,22+14,22)*1,6)-(((1,35*0,65)*15)+((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5) |m?2 170,622
*13)+(0,57*0,57)))
RAZEM 170,622
203|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian cokotu - wykonanie tynku szlamowego gr. 10 mm m2
d.8.2{0208-04
analogia
poz.202 m2 170,622
RAZEM 170,622
204 |KNR 0-40 Uszczelnienie $cian cokotu - wykonanie tynku szlamowego - dodatek za po-  |m2
d.8.2/0208-05 grubienie o kazde 5 mm ponad 10 mm
p0z.203 m2 170,622
RAZEM 170,622
205|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych maszynowo. Wykonanie obrzutki pokrywajg- |m?2
d.8.2|/0414-03 cej 100% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu - strefa
analogia cokotowa
poz.204 m?2 170,622
RAZEM 170,622
206{ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego |m?2
d.8.2|/0414-03 podktadowego o gr. 0,5 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
analogia miejscu - strefa cokotowa
poz.205 m2 170,622
RAZEM 170,622
207|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego |m2
d.8.2|0415-03 specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu - strefa cokotowa
poz.206 m?2 170,622
RAZEM 170,622
208|ZKNR C-1 Natozenie gtadzi mineralnej systemowa, mineralna zaprawe cienkowarstwowg |m2
d.8.2{0105-03 o ziarnie ok. 0,5 mm.
analogia
poz.207 m2 170,622
RAZEM 170,622
209|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.8.2{0119-06
poz.208 m2 170,622
RAZEM 170,622
9 Renowacja tynkéw wewnetrznych
210{ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach,|m?2
d.9/0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2
(44,83+44,83+12,62+12,62)*0,8 m?2 91,920
RAZEM 91,920
211{ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m?2
d.9|0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
poz.210 m?2 91,920
RAZEM 91,920
212|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2
d.9(1208-01
poz.211 m?2 91,920
RAZEM 91,920
213|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m?2
d.9|0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
poz.212 m?2 91,920
RAZEM 91,920
214|KNR AT-40 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m2
d.9|0104-02
poz.213 m?2 91,920
RAZEM 91,920
215|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m?2
d.9|0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
poz.214 m?2 91,920
RAZEM 91,920
216|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegty - przyjeto 50 % pow. m?2
d.9|0104-04
poz.215 m?2 91,920
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RAZEM 91,920
217|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.9/0404-05 nia - jednokrotne
poz.216 m2 91,920
RAZEM 91,920
218|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.9/0404-06 nia - kazde nastepne
poz.217 m2 91,920
RAZEM 91,920
219|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - warstwa szczepna m2
d.9/0101-07
poz.218 m2 91,920
RAZEM 91,920
220{ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej m2
d.9|0408-03 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.219 m2 91,920
RAZEM 91,920
221|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2
d.9/0208-04 sole gr. 10 mm
poz.220 m2 91,920
RAZEM 91,920
222|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2
d.9/0208-05 sole - dodatek za pogrubienie o kazde 5 mm ponad 10 mm
poz.221 m2 91,920
RAZEM 91,920
223|ZKNR C-1 Natozenie gtadzi mineralnej systemowa, mineralna zaprawe cienkowarstwowg |m2
d.9/0105-03 o ziarnie ok. 0,5 mm.
analogia
poz.222 m?2 91,920
RAZEM 91,920
224|ZKNR C-2  |Malowanie elewac;ji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.9/0119-06
poz.223 m?2 91,920
RAZEM 91,920
10 Obnizenie posadzek w pomieszczeniach P12 i P13
10.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
225|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.10.{0812-05
1
33,33+20,63 m?2 53,960
RAZEM 53,960
226 |KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.10.{0804-07
1
33,33+20,63 m?2 53,960
RAZEM 53,960
227 |KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.10.{0212-01 do 15 cm
1
(33,33+20,63)*0,15 m3 8,094
RAZEM 8,094
228 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.10./0801-01
1
(33,33+20,63) m?2 53,960
RAZEM 53,960
229|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.10./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
(33,33+20,63)*0,55 m3 29,678
RAZEM 29,678
230(KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.10.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1
(33,33+20,63)*0,55 m3 29,678
RAZEM 29,678
10.2 Roboty odtworzeniowe
231{ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m2
d.10.{0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
2
(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17)*0,89 m?2 37,255
RAZEM 37,255
232|KNR AT-40 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m2
d.10./0104-02
2
poz.231 m2 37,255
RAZEM 37,255
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233|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2
d.10.{1208-01
2
poz.232 m?2 37,255
RAZEM 37,255
234|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.10.{0104-04
2
poz.233 m2 37,255
RAZEM 37,255
235|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.10.|0404-05 nia - jednokrotne
2
poz.234 m?2 37,255
RAZEM 37,255
236(ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.10.|/0404-06 nia - kazde nastepne
2
poz.235 m2 37,255
RAZEM 37,255
237|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.10.{1101-07
2
(33,33+20,63)*0,3 m3 16,188
RAZEM 16,188
238|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym - mieszanka betonowa C8/10 m3
d.10.{1101-01
2
(33,33+20,63)*0,1 m3 5,396
RAZEM 5,396
239|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.10.{0607-01 ziome podposadzkowe
2
(33,33+20,63) m?2 53,960
RAZEM 53,960
240|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym - posadzka betonowa m3
d.10.{1101-01
2
(33,33+20,63)*0,15 m3 8,094
RAZEM 8,094
241|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m2
d.10.{1106-07 zbrojenie w dolnej strefie
2
(33,33+20,63) m?2 53,960
RAZEM 53,960
242|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamoéw uszczelniajgcych |m?2
d.10./0401-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
2
(33,33+20,63) m?2 53,960
RAZEM 53,960
243|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - warstwa szczepna m2
d.10.{0101-07
2
poz.241 m?2 53,960
RAZEM 53,960
244|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na szlam uszczelniajgcy m
d.10.{0417-01
2
(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17) m 41,860
RAZEM 41,860
245/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - wykonanie |m
d.10./0301-10 fasety o promieniu 6 cm
2
(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17) m 41,860
RAZEM 41,860
246|KNR AT-40 |Wyréwnanie podiozy pionowych o gtebokosci 1 cm na podtozach pionowych  |m?2
d.10./0105-06 betonowych
2
poz.243 m2 53,960
RAZEM 53,960
247|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej m2
d.10./0408-03 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
2
(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17)*0,49 m?2 20,511
RAZEM 20,511
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248|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2
d.10.|0208-04 sole gr. 10 mm
2
poz.247 m?2 20,511
RAZEM 20,511
249|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2
d.10./0208-05 sole - dodatek za pogrubienie o kazde 5 mm ponad 10 mm
2
poz.248 m2 20,511
RAZEM 20,511
250(KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza m2
d.10.{0106-03
2
poz.246 m?2 53,960
RAZEM 53,960
251{ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.10./0605-07 podtozu o gr. 30-40 mm
2
poz.250 m2 53,960
RAZEM 53,960
252|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.10.{1118-09 todg kombinowang
2
poz.250 m?2 53,960
RAZEM 53,960
253|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada- |m
d.10./1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowana
2
(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17) m 41,860
RAZEM 41,860
1 Wywéz iz utylizacja odpadow
254|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.11/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.83+((poz.105+p0z.137+poz.161+poz.176+poz.183+poz.184+p0oz.210+poz.|m3 38,927
225+p0z.226+p0z.227+p0z.228)*0,03)+(p0z.162*0,07)
RAZEM 38,927
255|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.11{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.254 m3 38,927
RAZEM 38,927
256 Optata za utylizacje gruzu m3
d.11
poz.257 m3 29,678
RAZEM 29,678
257 |KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.11/0108-06 kat. Il
poz.229 m3 29,678
RAZEM 29,678
258 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.11/0108-08 Krotnos¢ = 14
poz.257 m3 29,678
RAZEM 29,678
259 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.11
poz.257 m3 29,678
RAZEM 29,678
12 Wykonanie opaski
260|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.12]0401-02 kat.IlI-IV
46,43+46,43+14,22+14,22 m 121,300
RAZEM 121,300
261|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
46,43+46,43+14,22+14,22 m 121,300
RAZEM 121,300
262|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.12]0401-02
121,3*0,5 m?2 60,650
RAZEM 60,650
13 Inne
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263|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13(16 z.sz.5.15 |(poz.:

4,5,6,10,11,12,13,14,17,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,104,105,106,
107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,
125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,
143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159, 160,
161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175)
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