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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. , TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU MARYSINIE ”

Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa
O Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systemow, normy
o Obowigzujace normy i przepisy prawne.

Przedmiot opracowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane =z zadaniem pn.
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU
MARYSINIE”. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione
w niniejszej Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych musza by¢ przewidziane przez oferenta
/Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;j.

Zakres opracowania
W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje si¢ wykonanie robdt obejmujacych:

Prace przygotowawcze i towarzyszace;
Roboty ziemne

Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
Wykonanie obrébek blacharskich
Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
Prace posadzkarskie

Roboty tynkowe

Roboty malarskie

Prace wykonczeniowe;
Zagospodarowanie terenu.
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INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caloscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).
Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest, by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji



lub odrzucenia materiatow, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie z
Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialtdow maszyn i urzadzen,
tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wtasne doswiadczenia zawodowe,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy i

zachowaniem najwyzszej starannos$ci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru
prowadzonej dzialalnosci, na podstawie 1 zgodnie z postanowieniami Umowy, oferta Wykonawcy oraz
wymaganiami majacych zastosowanie przepisOw prawa obowigzujacych na dzien przekazania Zamawiajacemu
Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi, w tym
Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu

elementéow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot. Wykonanie prac i zastosowanie materiatow, o ktorych
mowa, nie moze stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

o dokumentacja projektowa,
o przedmiary robot,
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentow zawsze nalezy uznawac za wigzace zapisy widniejagce w dokumentacji

projektowej niniejszej inwestycji.



2. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. , TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU MARYSINIE”

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych w
Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przyktad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, do ktorej opracowania zobowiazany jest Wykonawca
na podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty



geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przykltadowy o wlasciwosciach i parametrach niezbgdnych dla projektu. Oznacza
mozliwo$¢ uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutlowany oferta, ktory zostat wypeliony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm begdzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 poz.1202 z p6zn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zalgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robo6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja Techniczna i Dokumentacja
Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktérej imi¢ realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caty okres realizacji inwestycji to znaczy
od momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokoél przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem iloSciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu
Umowy. Podpisujac Protokot przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywacé sprawdzenia kompletnoscei i
jakos$ci wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bgdace w sprzecznosci z
wymaganiami wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscia uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie
z przeznaczeniem albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje si¢ rowniez
wady prawne, w tym, w szczegdlnosci sytuacje, w ktorej efekty prac i dziatah Wykonawcy sa obcigzone prawami osob
trzecich.



Zagospodarowanie terenu — czynno$ci i przedsigwzigcia stuzace kompleksowemu przygotowaniu terenu wokot
planowanych robét polegajace na:

- protokolarnym przyjeciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,

- oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami zabezpieczen oraz zaopatrzeniem w sprzgt p.poz. i
srodki 1-szej pomocy,

- doprowadzenie medidw niezbednych technologicznie dla realizacji robot,

- utworzenie niezbednego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)

- zgloszenie inwestorowi o zakonczeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika budowy,

- przejecie pelnej odpowiedzialno$ci prawnej za przejety teren

- umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy w widocznym miejscu o tresci zgodnej z przepisami wynikajacymi z
ustawy Prawo budowlane.

Rusztowania — sprzgt budowlany shuzacy wykonywaniu prac budowlano remontowych nad terenem.

Rozbiorka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowaé, elementow
rozbieranego obiektu.

Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do
rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikoéw nadajacych si¢ do utylizacji.

Wywo6z odpadoéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1

Roboty remontowe i konserwacyjne — specjalistyczne prace remontowe elementow zewngtrznych budynku
wykonywane przez wyspecjalizowanych pracownikéw majace na celu wykonania termorenowacji obiektu i robot
towarzyszacych :

- demontaz i montaz instalacji odgromowej naciagowe;j

- zbicie tynkow odchodzacych od lica $ciany i uzupetnienia ubytkow w elewacji budynkow

- malowanie elementow stalowych — kraty okienne

- demontaz i montaz tablic informacyjnych

- inne prace wynikle w trakcie robot niezbgdne dla uzyskania zamierzonego efektu estetycznego

Malowanie elewacji budynku — zespo6t procesow technologicznych, w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie elementu
budowlanego powtoka malarska.

Demontaz i montaz rynien i rur spustowych — czynnosci polegajace na zdemontowaniu i montazem ponownym
nowych elementéw odwodnienia dachu wraz z ewentualnymi robotami uzupetniajacymi (naprawa murdw, gzymsow itp.)

Wymiana podokiennikéw zewnetrznych — demontaz starych i zamontowanie nowych parapetow zewngtrznych

Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogoélne zawarte w ST
dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

Ogélne wymagania dotyczace robét
Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i s3 integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowiazujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firma budowlana i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegdétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.
Oferent zobowiazany jest wykona¢ wilasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiarow robot
przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w calosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wlasny.



Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegoélowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna si¢ z
placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w
trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu
zamoOwienia. Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wilasne, za wszystkie btedy, uchybienia i
szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania
robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem. Wszystkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbgdny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaplacie.

Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegély zostang przekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiagzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robot, a w szczegolnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia shizacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

o Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja
si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbe¢dne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
peni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien
1tp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca
ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pehni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. W sposoéb ciagly powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje



nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawece.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac¢ od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow znajdujacych sie¢ w
obregbie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow zieleni Wykonawca ponosi
wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,0 ochronie i ksztaltowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wilasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

o podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatne;j i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania;

o mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie moze
powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Opflaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obciazaja
Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy
uzyte do robot musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty latwopalne
beda skladane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnos$cig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwiagzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia



na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkoéw
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska Norma powinny
by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajace odpowiednia izolacyjnos¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna) musza posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Wykonaweca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglgdnienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materialow i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzgtu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak réwniez wszelkich konsekwencji
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Akceptowanie uzytych materialow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentdw, materialdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze
klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i
jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowac jego jako$¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedlozy¢ do konsultacji i akceptacji
projektantdw i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestow i
zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentow, zaakceptowanych
przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pdézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa
niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Materialty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakichkolwiek
zroédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robdt. Eksploatacja zrodet materialdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci,
przyjmuje si¢ ze nie sa one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli
s3) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegolnych urzadzen.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych
parametrach technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych rowna lub lepsza
trwato$¢ i niezawodno$c¢.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie
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zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatlow powinny by¢ po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegélnych wyrobow np. materialdw niebezpiecznych, tatwopalnych obowigzuja przepisy
szczegotowe.

W przypadku wystgpienia koniecznosci logistycznego skladowania materialdbw na budowie, po uzgodnieniu z
Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatdéw budowlanych.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprze¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

TRANSPORT

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprz¢tu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwat, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ calo$¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci z
warunkami technicznymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
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niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci punktéw wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
urzadzen i materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta cze¢$¢ byla zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie utrzymywatl Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzgt i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomoéw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czg$ci robot i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialdéw lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdélnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegoélno$ci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych
projektu nalezy skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwo$ci wyjasnic.

Kierownik budowy/robot jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robot
budowlanych oraz wprowadzenia wlasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robdt zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobow dla ktérych norm
takich nie ma, wykonanie rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent
danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania,
transportu czy montazu,

o organizacj¢ budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatow i 0sob, pracy sprzetu,
obshlugi administracyjnej, podrozy zwigzanych z realizacja robdt, i innych czynnosci, ktére Wykonawca musi podja¢
dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o $wiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koncowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przylaczy,
oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

Szczegélowy harmonogram realizacji robét

Wymaga si¢, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji
wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedag mogly zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte
materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé¢ aktualnie obowigzujagcym normom.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materialdéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawecg, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opoznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia
kontroli robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane begda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

Atesty jakoS$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe¢ winna posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i r¢kojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca
ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow
dla poszczegblnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dzialaé w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy
regulujace wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czgsci robot jest zobowiazany do wyznaczenia na caly okres trwania robot Kierownika Robot
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robot nalezy zapewnienie wszelkich srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robot. Wymaga si¢ ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
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potwierdzajacych, ze dobrane rozwiazania, materialy i polaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnia
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksiazki obmiaru robot. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Diugosci i odleglosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe
specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktéore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:

podstawe wyceny i opis robot,

ilo§¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

datg obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dlugosé x szerokos¢ x (glebokosé / wysokosc) x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O O O O OO0 OO0

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje¢ powykonawcza w zakresie:, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona autoryzowana,
zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda si¢ w niej takze:

o rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiazan innych niz w projekcie),

o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancja,
Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pelnej dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbiodr
rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy (jezeli jest) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Calkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracefr, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokoét odbioru koncowego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
o specyfikacje techniczne,
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy jezeli jest prowadzony
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
sprawozdanie techniczne,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

O O O O

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
o datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
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koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca ceng¢ ryczattowa na wykonanie robot.
Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umow3 i
zgodnej z obowiazujacymi przepisami tagczna ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywo6z gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robot podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegoélnych rodzajow robot.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 r. poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych. (t.].
Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkow
dowodowych oraz innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020
1. poz. 2415).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1605).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023
poz. 760).

Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.
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3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach projektu ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII
GRODZICKIEJ W LUBRANCU MARYSINIE”

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiodrek i rozpoczgcia robot budowlanych na obiekceie, a w szczego6lnosci:

» Wykucie o$cieznic,

» Wykucie podokiennikow wewngtrznych,

* Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cem-wap.,

* Podstemplowania zagrozonych stropow,

* Wykucie otworéw w §cianach z cegiel,

* Odbicie tynkdw wewngetrznych z zaprawy cem-wap. na $cianach i stropach,

* Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych,

* Rozebranie komindw wolnostojacych,

* Rozebranie rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,
* Rozebranie podlog,

* Rozebranie legaréw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami InZyniera.

2. Materialy
Dla robot rozbidérkowych materialy nie wystgpuja.

3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjngoraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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5.2.1 Obiekty kubaturowe

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy no$ne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowac naruszenia stateczno$ci elementow przylegtych.
Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz §cianek dzialowych.
Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi si¢ rgcznie lub przy zastosowaniu prostych
przeno$nikow, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Przed rozbidrka $cianek dzialowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymuja one plyty stropowej lub wigzby dachowe;.
Rozbiorke $cian lub ich elementéw konstrukcyjnych dachu mozna wykonywac rgcznie lub za pomoca maszyn.
Mur z cegly pehnej (lub bloczkéw) mozna rozbieraé recznie, kilofami odbijajac poszczegolne cegly (lub bloczki). Sciany
z pustakow nie daja si¢ tak rozbierac, bo pustaki si¢ krusza.
Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki. Wykonywanie otworu w murowanej $cianie nosnej nalezy
poprzedzi¢ podstemplowaniem spoczywajacego na niej stropu; wykona¢ wykucie na nadproze z jednej strony $ciany,
osadzi¢ belke¢ nadproza na poduszkach betonowych; przestrzen nad gorna plaszczyzng nadproza wypehlié¢ doktadnie
betonem, nastgpnie wykona¢ wykucie na nadproze od drugiej strony $ciany; osadzi¢ belke nadproza na poduszkach
betonowych; przestrzen nad gorng plaszczyzng nadproza wypemic¢ dokladnie betonem; po zwigzaniu betonu mozna
przystapi¢ do wyburzania §ciany w projektowanym otworze. Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane
przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué z otwordéw, oczysci¢ i sktadowac. Prace nalezy wykona¢ po odlaczeniu
instalacji elektrycznych w obrgbie inwestycji.

6 Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punkcie 5.2.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
- doktadnosci usunigcia elementéw podlegajacych demontazowi i rozbidrce,

- sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie.
7. Obmiar robot Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. Odbioér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez Inspektora.
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4. PRACE ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona kompleksowego przygotowania terenu
wokot planowanych robdt polegajacego na:
e opracowaniu harmonogramu roboét,
protokolarnym przyjeciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,
oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami, zabezpieczen oraz
zaopatrzeniem w sprzet p.poz. i 1-szej pomocy,
doprowadzenie mediow niezbgdnych technologicznie dla realizacji robét,
utworzenie niezb¢dnego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)
zapewnienie obstugi geodezyjne;j,
zgloszenie inwestorowi o zakonczeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika
budowy,
przejecie petnej odpowiedzialno$ci prawnej za przejety teren.

2. ROBOTY DEMONTAZOWE.

Rozbiorka konstrukcji i pokrycia dachowego i obrobek blacharskich. Rozbiorke pokrycia dachowego z papy i obrobki
blacharskie prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.

Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydla drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, o§cieznice
wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami dla zapewniania bezpieczenstwa pracy przy nastepnych
robotach

2.1. Demontaz obrobek blacharskich rynien i rur spustowych

Roboty demontazowe obrobek pod rynnowych, podokiennikow, rynien i rur spustowych wykonywacé z rusztowan.
Prace nalezy wykonywac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ istniejacych wypraw tynkarskich.

Po zdemontowaniu obrobek nalezy oczysci¢ i uzupehic brakujace fragmenty tynkow zaprawa.

Elementy obrobek mocowac za pomoca plastykowych dybli z wkretami miedzianymi lub powlekanymi odpornymi na
korozje.

2.2. Demontaz (skucie) okladziny elewacyjnej

Skucie oktadziny dokonaé przy uzyciu profesjonalnych elektronarzedzi.

Roboty te wykona¢ przed natozeniem tynku cienkowarstwowego i przed malowaniem.

Materiaty z demontazu usuwac na biezaco z terenu robot.

5.Szczegdtowe zasady BHP przy robotach rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowaé nastgpujace przepisy BHP:
e przed przystapieniem do robot rozbidorkowych, pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem oraz
harmonogramem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
e teren robot rozbiorkowych winien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,
e pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,
e roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w
zakresie BHP i posiada¢ aktualne, wazne okresowe badania lekarskie, - pracownicy wykonujacy roboty rozbiorkowe
winni posiada¢ odziez robocza i sprzet ochrony osobistej: hetmy, okulary ochronne, rekawice, maski przeciwpylowe,
buty z noskami stalowymi, szelki pachwinowe z linkami asekuracyjnymi,
e prace rozbiorkowe powyzej 4 m nad terenem winny by¢ zabezpieczone rusztowaniami, barierkami z dekami
kraweznikowymi lub stosowa¢ 6 indywidualne $rodki bezpieczenstwa dla poszczegolnych pracownikéw (pasy i
liny asekuracyjne),
e wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych i rozbiérkowych,
e stosowane rusztowania i pomosty powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie
musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa rowniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno by¢
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zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty

e clementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym - nie nalezy prowadzi¢ robot
rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych
wiatrow. Nie wolno spala¢ materialow na miejscu budowy

e Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych si¢ w miejscu budowy przed przystapieniem
do prac rozbidrkowych. Instalacje dziatajace i majace pozosta¢ czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymaé w
sprawnosci, - roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,

e przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzily osoby postronne - w trakcie
wykonywania cig¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac¢ si¢ do nastgpujacych zasad:

e praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona - pobieranie gazu powinno odbywac si¢
z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do $cian, stupoéw itp. za pomoca obejm,

e we¢ze gumowe powinny posiada¢ dtugos¢ co najmniej 5 m,

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspolnie z materiatami lub gazami tworzacymi z nim
mieszanke wybuchowa jest zabronione,

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych si¢ czasteczek
na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepuja oznaki tlenia si¢ materialow badz
inne wskazujace na mozliwo$¢ zaistnienia pozaru,

o jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca powinien odlgczy¢ i przykry¢ urzadzenia mechaniczne i korzystaé z
energii elektrycznej wedtug zasad i przepiséw ustalonych przez wladze lokalne,

e po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa,

e nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania
wlascicielowi,

e odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w
kontenerach,

e odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow),

e przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow,

¢ odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa,

o Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbidrkowe $cisle wedtug przepiséw BHP,

e Wykonawca przejmie peing odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez
pracownikow i podwykonawcow.

2.3. Segregacja odpadow, transport i utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore moga by¢ wykorzystane
jako surowce wtorne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postepu prac rozbiorkowych. Wywoz samochodami
cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. Wykonawca na wlasny
koszt usunie materiaty z rozbiorki z Terenu Budowy, wywiezie na legalne wysypisko oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i prawie o ochronie $rodowiska. Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany
przez Zamawiajacego do wysegregowania z materiatow rozbidrkowych ztomu metalowego oraz demontowanych maszyn,
urzadzen i instalacji. Materialy te nalezy ztozy¢ wowczas w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawic
do dyspozycji Zamawiajacego.

2.4 Uporzadkowanie terenu.

Teren po robotach rozbiorkowych uporzqdkowad, wyrownac, utwardzi¢ i pokry¢ 5 cm warstwg pospotki.
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5. PODLOZA I PODKELADY Z ZAPRAW I BETONU

1.WSTEP
GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2. ZAKRES STOSOWANIA

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

3.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podloze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem podktadow i
podtozy z zapraw i betonu.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig o zamOwionym zakresie i sg integralng czgsciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie b¢da w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.
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5. MATERIALY

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czegsci ,,Wymagania ogdlne”
MATERIALY specyfikacji technicznej.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania rob6t przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania rob6t powinny by¢ dostarczone na budowg z nastgpujacymi dokumentami:

. deklaracja wlasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wlasciwoscei,

. wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sa one ujete w projekcie,

. informacja o okresie przydatnosci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow wykonawca powinien sprawdzic:

. zgodno$¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacjg projektowa,

. kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe¢ wraz z wyrobami do wykonania robot,

. wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwosci losowo wybrane;j

partii dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych wlasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezgcej lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatlu z
danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z
akceptowanego zroédla sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo
zaopatrywania w materiaty.

5.2 Materialy potrzebne do wykonania robot
5.2.1 Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé si¢ postanowieniem
ogo6lnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewngtrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

5.2.2 Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

5.2.3 Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN
206+A1:2016-12.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodnosci z
wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze
stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymalosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy si¢
powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementow, tzn. reakcji faczenia si¢
cementu z wilgocig zawarta w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

. jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna go
uzywac¢ do betonu pod warunkiem zwickszenia ilo$ci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy o 10%
w stosunku do pierwotnie przyjetego,

. jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnies¢ w palcach i jednocze$nie nierozpuszczalnych w wodzie, to
usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkosci 2 mm; jezeli grudek jest nie
wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatosci
betonu.

5.2.4 Beton

Beton powinien by¢ przygotowany na we¢zle betoniarskim i dostarczony z §wiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez
Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z
recepturg. Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A1:2016-12 tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza
jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150
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cyklach zamrazania i rozmrazania.
Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowiazujaca norma PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢”.

6. SPRZET

6.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu
sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

6.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonaweca przystepujacy do robot musza korzystaé z nastgpujacego sprzetu:

. mieszarki do zapraw,

. betoniarki wolnospadowe;j,

. przenosnych zbiornikow na wodg,

. drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
. polewaczek do pielegnacji betonu,

. elektronarzedzi.

7. TRANSPORT

7.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sei ,,Wymagania ogoélne” TRANSPORT specyfikacji techniczne;.
7.2 Transport materialow

7.2.1 Materialy workowane
Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.
7.2.2 Mieszanka betonowa

Mas¢ betonowa nalezy transportowa¢ §rodkami nienaruszajacymi jednorodnos$ci masy, nie doprowadzajac do segregacji
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowe;j
o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu
nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna
wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkoéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

7.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bgda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Wykonywanie podtozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

8.2 Wykonanie robét

8.2.1 Podklad z betonu

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opaddéw deszczu. Wykonuje si¢ ja
w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zaggszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpoczaC jej zageszczenie. Zageszezenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od
nizej polozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢§ciowo nakladajacymi si¢ w strong wyzej potozonej
krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng gleboko$¢ i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

8.2.2 Plyta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszanka cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu woda
konsystencja jest plastyczna. Szlichte wylewaé nalezy migdzy listwami kierunkowymi, zaciera¢ i wygtadza¢ paca.
Podczas schnigcia podktad si¢ kurczy, dlatego jego powierzchni¢ nalezy podzieli¢ dylatacjami. Wylewka przez pierwsze
10 dni wymaga zwilzania woda. Calkowita wytrzymalos¢ mechaniczng uzyskuje si¢ dopiero po 28 dniach. Zaleca si¢
rozprowadzanie materiatu drewniang lub metalowa fata.

8.2.3 Pobieranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.
9.2 Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakos$ci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby posiadaja:
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.
o Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona wyzej.
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e Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdzaé
zgodnos¢ parametréw technicznych dostarczonych materialow z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
9.3 Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
e stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
e jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.
Prawidlowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
e rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 2 mm,
e odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
9.4 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okre§lone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa
od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

10. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesei ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiarowg podktadow jest metr kwadratowy [m?] oraz metr szeScienny [m?].

11. ODBIOR ROBOT

11.1 Ogélne zasady odbioru podkladéw

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.
11.2 Odbior podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktaddéw. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.
11.3 Odbior podkladow

Odbiodr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w
pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
e wytrzymalo$ci podkladu na S$ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

rownosci podktadu,

odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej laty

i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm,

wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidlowosci wykonania spadkow.
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Odbiodr gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

. ocen¢ wynikow badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,
. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

13.1 Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wlasciwos$ci i wymagania
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07  Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12  Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczenie czasOéw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01  Metody badania cementu. Cze¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -

Metoda przesiewania.
PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg§¢ 1-1: Reguly ogélne i reguly dla
budynkow.

13.2 Inne dokumenty

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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6. SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE STALOWYM, SCIANY SYSTEMOWE Z PLYT G-K

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitu
podwieszanego i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robdt objetych ST

- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych gtadkich i perforowanych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastgpujacej tynki na
$cianach 1 sufitach murowanych wykonywanych z materialow tradycyjnych oraz nowoczesnych materiatow
akustycznych jak dyfuzory Schroedera 1D 12D

- Oktadziny objete niniejszg ST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa
r¢cznie z plyt gipsowo-kartonowych oraz innych materialdéw uzytych do wykonania pozostatych elementow
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej pelni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe polaczenia kartonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca ww. roboty budowlane,

—procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogdlne” pkt 2

Plyty gipsowo-kartonowe oraz pozostate elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych oraz deklaracja oraz instrukcja producenta.

2.1 Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych
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Tablica 1

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna wodoodporna wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu,
naroznikow i krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z
gipsowego rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu rgka rwa
si¢, nie powodujac
odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje grubosc¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;
[mm)] 18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugosé [20003000] (+0; -6)
prostopadiosé roznica w dlugosci przekatnych 5
4. Masa 1m2 9,5 9,5 - - -
plyty o
grubosci [kg]
12,5 12,5 11,013,0 12,5 1113,0
15,0 15,0 13,516,0 15,0 13,515,0
18,0 18,0 16,019,0 - -
5. Wilgotnosé [%] 10,0
6. Trwatos¢ - 20 - 20
struktury przy
opalaniu
[min.]
7. Nasigkliwo$¢ - - 10 10
[%]
8. Oznakowanie napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty;
stronie ptyty grubos¢; PN ... ;
data produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubos$¢ nominalna ptyty Odlegtos¢ podpor 1 [mm] PROBA ZGINANIA

gipsowej [mm]
Obcigzenie niszczace [N]
prostopadle do kierunku
wlokien kartonu

réwnolegle do kierunku
wtokien kartonu

9,5 380 450
12,5 500 600
15,0 600 600
>18,0 720 500

Ugigcie [mm)]
prostopadle do kierunku
wiokien kartonu

rownolegle do kierunku
wldkien kartonu

150 - -
180 0,8 1,0
180 0,8 1,0

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

— grubo$¢ — 6,5+0,5 mm

— szerokos$¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

— dhugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm
—masa 1 m2 —5,5+6,5 kg

- obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr — 350 mm) — prostopadle do kierunku widkien — min. 280N— réwnolegle do

kierunku wiokien — min. 110N

2.2 Woda
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Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4 Kilej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do §cian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczgsciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do §cian murowanych

2.5 Plyty laminowane

Do utworzenia sanitariatéw nalezy wykorzysta¢ rozwigzania systemowe z ptyt obustronnie laminowanych typu HPL.
Plyta HPL jest wysokocisnieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z warstw
papieru impregnowanego zywica fenolowa. Ptyta powinna posiada¢ wysoka wytrzymato$¢, odporno$¢ na zarysowania,
by¢ trudno zapalna oraz wodoodporna. Powierzchnia ptyt ma by¢ fatwo zmywalna.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkoéow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4

Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spehia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5

Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murédw, tj. po uptywie
4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.1.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
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bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa
glowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt
w stosunku do tych elementdw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia plyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt, ¢) funkcje jaka spelnia¢ ma sufit:
— jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢é zawsze prostopadly do elementow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaltownikow stalowych Iub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.1.2 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

— styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi
plyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiescic, by
na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dlugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegltos¢ zblizong
do potowy dtugosci plyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no§nymi elementami rusztu.

5.1.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspolczynnika wytrzymatosci
przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do
stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe).
Elementy mocujace konstrukcje¢ sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto§¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do
kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.1.4 Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na okltadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, — do profili stalowych blachowkrgtami.

5.1.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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Grubos¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$¢ migdzy elementami
no$nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.2 Sufity na ruszcie stalowym

5.2.1 Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiazaniem analogicznym do niemieckiego systemu
S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przys$ciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika
wzdluznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony
(sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla
sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.

Grubos¢ plyty gipsowo-  Dopuszczalna odlegtose Dopuszczalna odlegtos¢ Dopuszczalna odlegtos¢ w
kartonowej [mm] migdzy wieszakami [mm] w warstwie glownej [mm] warstwie no$nej [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili no§nych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6

Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialtdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkoéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych
na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2.
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Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla
si¢ na podstawie pomiar6w w naturze

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢
woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

—rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajace z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzaé
za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyltki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni suchego ~ Odchylenia powierzchni i krawedzi  Odchylenie przecinajacych si¢

tynku od ptaszczyzny i odchylenia  od kierunku ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w dokumentacji
pionowego poziomego
nie wigksza niz 2 mm i nie wigksze niz 1,5 mm nie wigksze niz2 mmna  nie wigksze niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej na 1
niz 2 na calej dlugosci 1 mb i ogétem nie wigcej  mb i ogdlem nie wigcej
faty kontrolnej o niz 3 mm w niz
dtugosci 2 mb pomieszczeniach do 3,5 3 mm na calej
mm wysokosci oraz nie powierzchni ograniczonej
wigcej niz 4 mm w Scianami, belkami itp.

pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 9
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedhug ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje:
* dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstugg sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podloza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
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— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych

— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkregtow wraz z przycigciem i dopasowaniem,

« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie potaczen i stykéw plyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzagdzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkoéw 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 r.
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7. PODLOGI I POSADZKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji i podtozy pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji i podtozy pod posadzki w obiekcie przetargowym:

- Izolacje z folii na sucho poziome

- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome

- Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu Miksokreta.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)

2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, wtdéknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub weiny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5 Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypeiaczy

mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych

konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,

- przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci

- 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywaé sie w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C - nie normalizuje sie,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokos$ci 2,5 m na ptyte
stalowa - bez peknie¢ i odpryskéw, — gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.
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2.6 Plyty styropianowe
Plyty styropianowe winny spetni¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-EN13172:2002.
Plyty styropianowe EPS-200-038 grubosci 20 cm pod posadzki.
Wymagania:
- wspotczynnik przenikania ciepta 2l =0,038 W/mz2K
- naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym =200 KPa
- wytrzymato$¢ na zginanie = 250 KPa
- zakres temperatur stosowania - do 800C
—klasa reakcji na ogien E
—  plyty powinny mie¢ na catej dtugo$ci jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé.

2.7 Plyty styroduru XPS

Plyty styroduru XPS (polistyren ekstrudowany) grubosci 20 cm pod posadzki.

Wymagania:

- wspotczynnik przenikania ciepta 2l =0,036 W/m2zK,

- chtonnos¢ wody: Plyty styrodurowe sg naturalnie hydrofobowe. Chtonnos¢ wody w petnym zanurzeniu
po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 % w zalezno$ci od gestosci,

- naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: wymagana = 0,50 N/mmz,

- zdolno$¢ samogasniecia: ptyty styrodurowe posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasna po odcieciu
Zrédta ptomienia ognia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1 Ukladanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. W
przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny (bez wgtebien,
wypuktosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowaé podktad szerokosci 15 cm.
Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2 Ukladanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ catg powierzchnia do podtoza. Przy uktadaniu kilku
warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min 3 cm. Piyty
uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos$¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i
réwne. Izolacja krawedziowa pozioma po obwodzie catego budynku na szerokos$ci 1 m - styropian EPS 036
PODLOGA gr. 20 cm o wspoétczynniku min. A=0,038 W/(m-K).

5.3 Wykonanie izolacji krawedziowej
Izolacja krawedziowa pionowa po obwodzie catego budynku na wysokosci 1 m - styrodur XPS gr. 10 cm o
wspotczynniku min. A=0,036 W/(m-K).

5.4 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé¢

i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

» Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

« Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
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zanieczyszczen oraz nasycone woda.

¢ Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy lub
styropianu gr 1 cm.

e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

« Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementowgq nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

e Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e [lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

e Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

e Powierzchnia podkitadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5 Posadzki cementowe

e Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

 Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé¢
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

e Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja
podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych
z betonu odpornego na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

 Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m2 za pomoca wktadek
z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w
podktadzie.

« Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

¢ Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementows, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a
powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

e Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowaé, az
do uzyskania widoczno$ci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

» Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po
uplywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

« Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. Kontrola jako$ci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakoS$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktoérych wiasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa roboét jest mz. [lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbidr robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
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Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktoérych wiasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac roéwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

0dbioér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,

- sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utoZzonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie

podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu).
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8. STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
98000000-3 Rozne ustugi
98390000-3 Rozne ustugi niesklasyfikowane
98395000-8 Uslugi $lusarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST DOKUMENTEM BEDACYM PODSTAWA DO
UDZIELENIA ZAMOWIENIA I ZAWARCIA UMOWY NA WYKONANIE ROBOT ZAWARTYCH W
PKT 1.

3.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Element konstrukeyjny — cze$¢ konstrukcji shuzaca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czgsci dwoch lub wigecej wyrobow, elementow budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow.

Ksztattownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci.
Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona glownie do zapewnienia dost¢pu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i
$lusarki drzwiowe;j i okienne;.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesei ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6. MATERIALY

6.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty obj¢te prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdéb wykonane wg wymiardw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

Szczegoty zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

7. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w cze¢sci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

8. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

8.1 Transport materialow

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢ opakowane
pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotaczong instrukcja montazu i
wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami.
Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy
elementdw powinna by¢ dolgczona informacja zawierajagca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data
wystawienia krajowej deklaracji zgodnos$ci, nazwa jednostki certyfikujacej, ktora brala udzial w ocenie zgodnosci -
dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materialow musi
odbywac si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robdt objetych niniejsza ST.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.
9.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podana
w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow
pod oscieznice, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o§ciezy nalezy je naprawi¢ i oczy$ci¢. Prace powinny by¢ tak
przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementow §lusarskich.
Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej
formy wykonczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednia szczeling montazowg (grubo$¢ elementow
wykonczeniowych + 5 mm).

9.3 Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robot:

. powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

. powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
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9.4 Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementdow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé
szkod w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowac w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobdw powinien sprowadzaé si¢ do scalania potaczeniami srubowymi
elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu
jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci
polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkrgtami, Srubami z
uszkodzonymi tbami.

Dlugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych cze¢sci, uwzgledniajac naddatek na
podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkregcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzng laczonych czesci lub
elementoéw. Do laczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budynku stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkow
kotwiacych.

Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

. otwor powinien odpowiadac $rednicy kotwy,

. z otworu nalezy usunac¢ pyt i drobiny urobku,

. wcisnaé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,

. przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glteboko$ci osadzenia,

. kotek rozpreza¢ dokrecajac Srubg dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

. otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

. kotwe posmarowac klejem,

. wcisnaé w oczyszczony z pyhu otwor,

. po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu

wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢é metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z
rysunkami szczegétowymi.

9. 5 Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Stolarke montowac po zakonczeniu robdt mokrych i po wyschnigciu §cian.

Poszczegodlne elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.
Zastosowac elementy do mocowania o$cieznic i rozmie$ci¢ punkty podparcia i zamocowania wedlug wskazan producenta
stolarki.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.
10.2 Kontrola jako$ci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i PN-B-10086:1967. W celu
oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wymiardéw, jako$¢ materiatdow uzytych do wykonania
stolarki, prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnosé dzialania skrzydet oraz
funkcjonowania oku¢.

W celu oceny jakosci §lusarki nalezy sprawdzic: zgodno$¢ wymiarow, stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania, prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, sprawnosé
dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué, wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych
elementdéw na zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.
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11. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesei ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

. metr kwadratowy [m?] montowanych skrzydet drzwiowych i okien

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. ODBIOR ROBOT

12.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.
Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

. jako$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,

. poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

. sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot,
. dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i dokumentacja projektowa.
12.2 Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentacjg techniczna, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje,
dlugos¢ 1 rozmieszczenie s$rub), Srednice otwordéw, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i
plaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatlow, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

12.3 Odbior elementoéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej,
zgodno§¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchytki wymiardéw, prawidlowos¢ dziatania,
prostokatnos¢ skrzydel, ptaskos¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjno$ci
akustycznej, odporno$ci ogniowej i dymoszczelno$ci (w przypadku drzwi z deklarowana odpornoscia ogniowa tacznie z
dymoszczelnoscig producent moze wykona¢ tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot, dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania be¢dzie negatywny, zakres prac
okreslonych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

. poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robét,

. w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usunac efekt blgdnie wykonanych prac i ponownie je
wykonac.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogdélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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14.1 Normy

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 1101:2017-05Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje ksztattu,
kierunku, potozenia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne.

PN-EN 1431-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne.
Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornos¢ na wltamanie. Wymagania
i klasyfikacja

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cz¢$¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cz¢$¢ 1: Terminy ogodlne.
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9. IZOLACJE TERMICZNE

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU
MARYSINIE”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna.

Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieplochronnych zgodnie z dokumentacja projektows.

Material izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepla.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieplochronne zaprojektowane i zawarte w dokumentacji
projektowej do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonaé roboty termoizolacyjne
wyszczegodlnione w punkcie 2.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegdlowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegdtowe omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sklad jednego systemu docieplen i
odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét

a) Welna izolacyjna akustyczna do zabudowy GK plyty gr. 101 20 cm,
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b) Wema mineralna akustyczna do sufitow podwieszanych gr. 10 i 20 cm,

¢) Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sg w talerzyki dociskowe,

d) Profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w cze¢sci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Technicznej i ST.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Transport materialow

Produkt fabrycznie zapakowany jako pelna paleta moze by¢ sktadowany w magazynie otwartym pod warunkiem utozenia
na utwardzonym rownym podtozu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia opakowania produktu,
w szczegoInosci jego czgsciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze rolki lub paczki luzem), produkt musi by¢
sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku skladowania produktu w magazynie zamknigtym pomieszczenia
magazynowe musza mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacje. Niezaleznie od powyzszych postanowien produkt winien
by¢ sktadowany w miejscu suchym.

W szczegolnosei produkt nie moze by¢ podmywany przez wodg, ani tez by¢ sktadowany w miejscu, w ktorym zbiera si¢
woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie moga by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia
produktu lub opakowania. Wszelkie czynnosci dotyczace produktu powinny by¢ przeprowadzane za pomoca
przeznaczonego do tego celu sprzetu. Czynnosci te nalezy wykonywacé ze szczegdlng starannoscia, tak by nie uszkodzié
produktu Iub jego opakowania. Dotyczy to zarowno opakowania zbiorczego (paleta), wiclopaka (sktadowa palety), jak
i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktow musi odbywaé si¢ pojazdami krytymi, czystymi i
wolnymi od wystajacych ostrych krawedzi. Przewo6z nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby produkt nie zostat
uszkodzony,

w szczeg6lnosci aby nie przemieszczat si¢ podczas jazdy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

e) nazwe i adres producenta,

f) nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

g) datg produkcji i nr partii,

h) wymiary,

i) liczbg sztuk w pakiecie,

j) numer aprobaty techniczne;j,

k) nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

1) znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
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sktadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu.

Ogoélne warunki wykonania

Do uktadania plyt styropianowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji (lub paroizolacji)
i ewentualnym naprawieniu uszkodzen.

Izolacja moze by¢ uktadana w jednej lub dwoch warstwach ptyt.

Plyty nalezy uktada¢ wedlug wytycznych producenta.

Wszystkie materiaty uzywane do mocowania izolacji, gruntowania itp. musza by¢ systemowe lub zosta¢ dopuszczone
przez producenta izolacji.

Przy uktadaniu izolacji nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na jakos¢ wykonania polaczen z izolacjami i innymi elementami
budowlanymi.

Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie
masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane
w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilo$ci warstw ptyt.
Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub
zawiera¢ materiatu, ktoérego wejscie w reakcj¢ chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania
ocieplen spowoduje utratg jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione
w niektorych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogow geometrycznych, podtoze nalezy przygotowaé. Sposob
przygotowania podloza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjgtego systemu.

Warunki atmosferyczne (prace zewne¢trzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpocza¢ po okresie letnim w trakcie, ktdrego Sciany beda schnaé po zimie i wio$nie.
Jezeli Sciany — zwlaszcza elewacja potnocna - nie wyschng, pod koniec lata nalezy je dodatkowo osuszy¢, by warstwa
izolacji nie zamkneta wilgoci w $cianie konstrukcyjnej. Po osuszeniu mozna przystapi¢ do robot dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wylacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5°C do +25°C.
Do docieplenia nalezy zastosowaé kompletny zestaw materiatow zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu

Aprobata Techniczng ITB.

Ocieplanie mostkéow termicznych

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i detalami.
Zaleca sig, aby opor cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Ocieplanie powierzchni poziomych posadzek

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywa¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z przyklejaniem,
jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i
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zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materialu izolacyjnego na catej ocieplanej
powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania
izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

Ocieplanie dachu

Termoizolacja powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byly przesunigte wzgledem
siebie 0 co najmniej 20 cm. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej plyty nalezy dodatkowo mocowaé
facznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowac lepikow asfaltowych na zimno na
rozpuszczalnikach organicznych. W przypadku klejenia, pap¢ podkltadowa nalezy dodatkowo mocowaé w strefie
brzegowej i naroznej — do podtoza poprzez styropian przy pomocy tacznikow teleskopowych. Laczniki te powinny by¢
mocowane w miejscach zaktadow bocznych papy w ilosci:

— 3szt. na Im2 w strefie srodkowej dachu

— 6 szt. w strefie brzegowej,

— 9 szt. w strefie narozne;j.

Ocieplanie powierzchni pionowych $cian zewnetrznych no$nych welna mineralng

Montaz polega na wywierceniu otworu w $cianie, wbiciu trzpienia kotka montazowego a nastgpnie natozeniu talerzyka,
ktéry mozna regulowaé w dowolny sposéb co umozliwia tatwy montaz izolacji bez wyginania welonu.
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Montaz wetny mineralnej na scianie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czgéci ,,Wymagania ogodlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod
wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:
m) roéwnos¢ powierzchni plyt,
n) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
0) wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),
p) wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
q) naprezenia $ciskajace plyt,
r) klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych
krokow zapewniajacych polepszenie przyczepno$ci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. Kontrolg wykonywa¢ mozna
przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 2. Metody oceny podtoza
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Proba odpornosci na | Otwartg dlonia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
$cieranie piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu.

Préba ~ odpornosei - na Stosujac metodg siatki nacig¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym rylcem ocenié¢

skrobanie lub zwarto$¢ 1 no$no$¢ podloza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok
zadrapanie p pien przyczep Jacyen p .
Préba zwilzania Szczoqu, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chlonnosci
podioza.
Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomica okresli¢ odchyltki §ciany od
Test réwnosci i | plaszczyzny 1 sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie pordwnanie
gtadkosci otrzymanych wynikow z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np.

konstrukcji murowych, tynkéw zewngtrznych, itp.).

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w peini
miarodajne i obiektywne dla calego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:
s) przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupelienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),
t) przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
u) osadzenia tacznikow mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rdwnosci i cigglosci powierzchni, uktadu i szerokosci
spoin. Kontrola osadzenia lacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i1 rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych.

W przypadku poditozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatdow szczelinowych zalecane jest
wykonanie prob wyrywania tacznikow).

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesei ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa jest:
v) metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia,
w) sztuka [szt.] przymocowania dyblami ptyt.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior podlozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ z zanieczyszczen.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
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Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
X) zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
y) rodzaj zastosowanych materialow,
z) przygotowanie podioza,
aa) prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
bb) wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Inne dokumenty

Instrukcje wybranych producentow.
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10. TYNKI

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wlokien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikoéw (a takze
z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najcze¢sciej do pokrycia $cian i sufitow.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac wewnatrz pomieszczen oraz prac wykonczeniowych elewacji z uzyciem tynkow.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesei ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Uwaga. Nalezy stosowac¢ tynki z jednej partii, aby mie¢ pewno$¢ pelnej powtarzalnosci koloru i uziarnienia.

Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robét
Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spetniajacych wymagania BN88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

‘Wapno

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢ wymagania normy PN-69/B30302. W celu dogaszania
niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
Wapno nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.
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Tynk cementowo-wapienny

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:
1. dla wykonania obrzutki— 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)
2. dla wykonania narzutu — 3, 5
3. dla wykonania gladzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501.

Tynki wewngtrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. 111, sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy | cement: ciasto wapienne: piasek cement: wapno hydratyzowane: piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:03:4 1:03:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone
i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
polaczeniem z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkoéw cieklych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkich tynkow wewnatrz pomieszczen, w ktorych wilgotnos¢ uzytkowa
nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze na $cianach i sufitach
wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podtoza, a takze jako powierzchnia pod
roznego rodzaju farby i tapety, podloze do uktadania plytek, podtoze pod tynki wykonczeniowe.

Tynk mineralny

Zastosowanym materialem sa masy mineralne przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych tynkow
zewnetrznych na siatce.

Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentow i wypelniaczy w dyspers;ji akrylowej
z dodatkiem §rodkoéw konserwujacych i uszlachetniajacych.

Suche masy tynkarskie powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-B/10109:1998

Podklad gruntujacy
Grunt systemowy dedykowany do tynku.
Woda (zgodna z norma PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w cze¢sci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Dozwolone jest
stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprz¢tu budowlanego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkow transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciaglosci frontu robot.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow/sprzgtu na
i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkdéw i sprzgtu
zapewniajacych niezmienne wlasciwo$ci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkow widlowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ rg¢cznie przy
zachowaniu niezbgdnych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy r¢czny za
pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciagu budowlanego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Przy wykonywaniu tynkow i oktadzin nalezy stosowac¢ si¢ do instrukcji producenta danego materiatu.

Przygotowanie podloza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie zmieniaé
wymiaréw (np. przez ugigcie). Powinny by¢ rowne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych
istniejace tynki sa stabe, odparzone i nier6wne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na gleboko§¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne $rodki
zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
wod3.

Ogoélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5[1C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0C1C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od kurzu i zanieczyszczen.
W razie potrzeby nalezy oczys$ci¢ $ciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podloze nalezy zagruntowa¢ podkladem pod masy tynkarskie. Zaprawe
tynkarskg narzuca si¢ recznie na zwilzone podloze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze powinno by¢
intensywnie zwilzane przy pomocy w¢za gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje si¢ za pomocg taty drewnianej lub aluminiowej. Wyrdwnanie przeprowadza si¢ na
przemian: w pionie z dotu do gory, w poziomie: z prawej na lewo. Po uplywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera
si¢ paca drewniana, plastikowa lub filcowa. Podczas zacierania powierzchni¢ tynku zwilza¢ woda. Aby uzyska¢ jednolity
rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mas¢ w sposob ciagly. Przy zastosowaniu ré6znych kolorow mas na $cianie do ich
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faczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy kolorow.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ubytkéw na wykanczanych powierzchniach $cian nalezy przeprowadzic¢
niezbedne prace naprawcze przed przystapieniem do prac tynkarskich.

Roboty tynkarskie zewngtrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadow atmosferycznych, silnego wiatru
i duzego nastonecznienia.

Naroza wzmacnia¢ listwami naroznikowymi, na styku z innymi materiatami stosowac profile rozdzielajace i konczace.

Wykonywanie tynkow maszynowych

Wykonywanie tynku odbywa si¢ przy uzyciu agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek.
Zaprawg o konsystencji gestej Smietany naktada si¢ na $ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku
z gory na dol. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu tzw. faty "H", a ubytki uzupetnic¢ za pomoca
pacy nierdzewnej. Po rozpoczgciu procesu wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy
uzyciu faty trapezowej i szpachli diugiej (pidra), drobne ubytki i nierdbwnosci uzupetnic¢ paca. Nastepnie twardniejaca
powierzchni¢ zaprawy nalezy wygtadzi¢ przy uzyciu szpachli dtugiej. Odpowiednio stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ woda
w postaci mgly i zatrze¢ paca gabkowa celem "wyciagniecia" na powierzchni¢ mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy
réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg szpachli dlugiej. Poprzez wygladzanie zewnetrzna powierzchnia tynku zyskuje
zamknieta, gltadka, ale nie pozbawiong drobnych poréw powierzchnie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialtéw przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
1. zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podioza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,

wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

N oW

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okladziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i wysokosci mierzone;j
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkow
stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na plaszczyzn¢ pozioma. Z
powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, kratek, drzwiczek i innych elementow
o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otwordéw do 3 m2, jezeli oscieza ich s3 tynkowane.
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ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Odbior podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po duzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Wymagania przy odbiorze

Uksztatltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogoltem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
o poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogolem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne sa:
o  wykwity w postaci nalotdéw roztworow soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow,
plesni itp.,
o trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podioza.

Odbiodr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o oceng wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

Odbior tynkow pospolitych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze
niz

3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dtugosci kontrolnej 2 m faty dla tynkoéw kategorii I11 i nie wigksze niz 2 mm i w
liczbie max. 3 na tacie 2 m dla tynkéw kategorii I'V.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku dla tynkéw kategorii I11:
o pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci
do 3,5m)
o poziomego nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm pomigdzy $cianami.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku dla tynkéw kategorii I'V:
o pionowego nie moga by¢ wigksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci
do 3,5 m)
o poziomego nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 3 mm pomigdzy $cianami.

Odbior tynkéw gipsowych

Odbidr tynkoéw gipsowych powinien by¢ dokonany nie wczesniej niz po 7 dniach od ich wykonania oraz nie pdzniej niz
przed uptywem jednego roku od zakonczenia robot. Podczas odbioru sprawdza si¢ te same aspekty co opisane juz wczesniej
w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych (za wyjatkiem mrozoodpornosci). Réznica polega jednak na
sposobie sprawdzania i oceny jako$ci uzyskanej powierzchni oraz prawidlowosci wykonania krawedzi 1 naroznikow.
W przypadku tynkéw gipsowych:
o do aplikacji maszynowej - odbioru mozna dokona¢ wg wymagan zawartych w normie PN-B-10110:2005 ,, Tynki
gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.
Norma PN-B-10110:2005 przewiduje dla tynkow nanoszonych agregatem tynkarskim, nastgpujace wymagania:
o odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m;
o odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogéltem nie wigcej
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niz 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz § mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci;

o odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogodtem nie
wiegcej niz 8 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.);

o odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza si¢ nie wigksze niz 4
mm na dlugosci 1 m.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkc;ji
betono6w.PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemow zapewniania jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”,wydane ITB 2003 r.
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1. ROBOTY MALARSKIE

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 | Roboty malarskie.

45442300-0 |Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wlasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — plynna lub pélptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
powtlok malarskich §cian wewngetrznych farba emulsyjng w kolorze jasnym piaskowym oraz sufitow w kolorze biatym.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowal szczegOlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdélowe omowienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza si¢
nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor
nie s3 za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedza i do§wiadczeniem tak, aby
mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedtozy¢ taczna ceng i zmodyfikowana
oferte, zgodnie z ktora ma on uzupehi¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest
oswiadczenie o spelnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.
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MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Wymaga si¢, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — gléwnie chroni¢ przed mrozem!

Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét
Szczegodty dotyczace materiatéw zawarte w dokumentacji projektowej
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowa¢ rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb odpowiadajace normom
panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Srodki gruntujace

Grunt wg zalecen producenta farby oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
o pedzle i waltki,
o mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
o drabiny i rusztowania,

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy dostosowac tak by zapewnic
prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu robét.

Przechowywanie i skladowanie materialéow

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed
mrozem.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje wymienione na etykiecie
opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
o podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
o W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowal spadek temperatury
ponizej 0°C,
o W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen. Mokre lub niewtasciwie przygotowane
podtoze moze powodowac uszkodzenia powierzchni takie jak pgcherze lub pgknigcia nastgpnych warstw. Nie stosowac na
wilgotne lub zanieczyszczone podloza.

Przygotowanie materialow

Material w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farb¢ przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszaé. Przy nanoszeniu
mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig ilo§¢ dozowanej wody, w celu zachowania spdjnosci
kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spdjnosci barwy na calej powierzchni, do materialu w
intensywnych odcieniach, z reguly dodaje si¢ mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne rozcieficzenie materialu prowadzi do
pogorszenia jego wiasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podloze naklada¢ farbe
nierozcienczong.

Wykonanie robdot malarskich $cian

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt 5.3.
Sciany musza by¢ pokryte rowno farba przewidziang w opisie, wystgpowanie zaciekodw, widocznych zgrubien naktadania
farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowang powierzchnig futryn
drzwiowych, $lusarki okiennej iitp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powloke malarska naktada¢ do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni.
Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsja ochronng.
Malowanie wewnatrz budynku musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych i osprzetu elektrycznego.

Aby unikng¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchni¢ naktadac¢ farbg
o tej samej dacie produkcji, a prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujac opakowania z farba uprzednio wymieszane
mi¢dzy soba w duzej kastrze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czgéci ,,Wymagania ogodlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.
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Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
o sprawdzenie wygladu powierzchni,
o sprawdzenie wsiakliwosci,
o sprawdzenie wyschnigcia podloza,
o sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
o dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesei ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania rob6t okreslonych niniejszg
specyfikacja techniczna.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

o Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

o Sprawdzenie odpornosci powtloki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
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podtoza.

O Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy
PN-EN 13300:2002

PN-EN ISO 4618:2007
PN-B-10102:1991
PN-C-81913:1998
PN-EN 927-1:2000
PN-EN 927-2:2007
PN-EN 927-3:2008
PN-EN 13300:2002
PN-EN 1062-1:2005
PN-EN 12206-1:2005
PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-EN ISO 12944-8:2001

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Farby i lakiery — Terminy i definicje

Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz — Klasyfikacja i dobor

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz — Czg¢$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz — Cz¢$¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Czgé¢ 1: Klasyfikacja

Farby i lakiery — Powloki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa —
Cze$¢ 1: Powtoki z farb proszkowyc

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich — Cz¢$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich — Czgs$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac
i renowacji
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12. PLYTKI CERAMICZNE I GRESOWE

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.

45431000-7 |Ktadzenie ptytek.
45431100-8 |Ktadzenie terakoty
45431200-9 |Kladzenie glazury

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem be¢dacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej/zewngtrznej powierzchni budynku.
Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonczeniem posadzek i
$cian przy uzyciu plytek ceramicznych i gresowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowal szczegOlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegbélowe omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa
1 przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym Wykonawca begdzie musial wykona¢ wiasne
zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg si¢ nieprawidtowe lub bgda musiaty zostaé
zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca
zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedza i doswiadczeniem tak, aby mogl przygotowaé oferte. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby méc przedtozy¢ faczng cene i zmodyfikowana oferte, zgodnie
z ktora ma on uzupetnié¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest os§wiadczenie o spetnieniu
parametrow opisanych w przedmiarze.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Uwaga:
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Wszystkie materialy muszq mieé¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta Ilub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Elementy sktadowe powinny zostaé dobrane indywidualnie do podtoZa i mogq sie rozni¢ w zaleznosci od producenta.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w cze¢sci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Sprzet do wykonywania wykladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:
564857080. szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
564857081. szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
564857082. narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
564857083. packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
564857084. aty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
564857085.  poziomice,
564857086. wktadki dystansowe,
564857087.  mieszadta koszyczkowe o napegdzie elektrycznym,
564857088.  pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
564857089. gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
564857090. papier Scierny do szlifowania.

TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Materialy i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk

w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,, Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”. Phytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych
w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane,
w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Transport materialow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci
ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.
Uwaga: Posadzka powinna byé wykonana 7 uZyciem produktow jednego systemu.

Gruntowanie

Przed potozeniem ptytek oczysci¢, przygotowacé i zagruntowaé podtoze wedtug instrukcji producenta ptytek.
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Wykonanie robét zasadniczych

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania ptytek
stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdow, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie plaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozyé w odstgpach bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowos$¢ ptaszczyzn
uktadanych pol kontroluje si¢ fata przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

Sposéb rozmierzania ptytek, poczatek rozliczenia kolejnych ptytek nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim. Szerokos¢
fugi dostosowa¢ do ostatecznego wybranego typu ptytki, z zachowaniem mozliwie minimalne;j jej szerokosci. Proponuje
si¢ dobor oktadzin §ciennych i posadzkowych w danym pomieszczeniu badz grupie pomieszczen z jednym producentem.
Ostateczny uktad ptytek i grubos¢ spoin do ustalenia z Architektem. Styki z progami drzwi i innymi posadzkami
wykonczy¢ listwami dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej osadzonymi w warstwie kleju pod ptytkami. Nalezy uszczelnié
wszystkie wpusty podlogowe i inne elementy.

Do fugowania plytek gresowych nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong ilo$cia wody (proporcje podane w Danych Technicznych)
i miesza¢ mieszarka wolnoobrotowg z mieszadlem do zapraw, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej
nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszaé. Przygotowany w ten sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciagu
ok. 1 godziny.

Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies$¢ na podtoze gtadka paca stalowa, a nastgpnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie
w jednym kierunku), uzywajac pacy zgbatej. Zaleca si¢ najpierw wciera¢ cienkg warstwe kleju w podtoze, a nastgpnie
natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac paca zebata. Zaleca si¢, aby pace zgbata prowadzi¢ mozliwie w jednym
kierunku. Na $cianach, zaleca si¢ wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

Korygowanie poloZenia plytki

Potozenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac ja w plaszczyznie sklejenia. Mozna to czyni¢ przez okoto 10
minut od momentu jej docis$nigcia (w temperaturze ok. 2300C i 55 % wilgotnosci).

Fugowanie i uzytkowanie okladziny
Wchodzenie na oktadzing i rozpoczgcie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia plytek.

Wytrzymalo$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.
Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
1. PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
2. PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie.
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z plytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
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564856576. zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary),
564856577.  stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,
564856578.  spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
564856579.  jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodno$ci przedlozonych przez dostawcdow.

Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
564850640. ptaszczyzny poziomej lub spadkow,
564850641. nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),
564850642. odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm na dlugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki),
564850643. przebiegu i wypehienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostkg obmiarowg wykonania oktadzin z plytek jest metr kwadratowy (m?), jednostka wykonania cokolow jest metr
(m). Ptaszczyzng oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian i posadzek.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru wykladzin

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jezeli chociaz
jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
564852040.o0ktadzing poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
564852041.  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci okltadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,
564852042. w przypadku gdy nie sag mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

Odbior podlozy

Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbior wykladzin

Odbioér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamowieniem, ktoérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w
pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Okladziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
564854112. wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
564854113. prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
564854114. przyczepnosci do podioza,
564854115. prawidlowos$ci osadzenia kratek sciekowych w podltodze, wktadek dylatacyjnych itp.,
564854116. szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbiodr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
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564854952. ocen¢ wynikow badan,

564854953.  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia,
564854954.  stwierdzenia zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogdélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wilasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Czgé¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja statosci

wilasciwos$ci uzytkowych i znakowanie
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