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Marysin - KI + PRZEDMIAR-B BUDOWLANA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont dachu

1.1 Rozbiórki
1

d.1.1
KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

13,42 m 13,420
RAZEM 13,420

2
d.1.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

13,42 m 13,420
RAZEM 13,420

3
d.1.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

13,42 m 13,420
RAZEM 13,420

4
d.1.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

435,32+425 m2 860,320
RAZEM 860,320

5
d.1.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 4

m2

435,32+425 m2 860,320
RAZEM 860,320

6
d.1.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.4 m2 860,320
RAZEM 860,320

7
d.1.1

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km

t

18,93 t 18,930
RAZEM 18,930

8
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 14

t

18,93 t 18,930
RAZEM 18,930

9
d.1.1

Opłata za utylizacje papy t

18,93 t 18,930
RAZEM 18,930

10
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

24,2+24,2+24,27+24,27 m 96,940
RAZEM 96,940

11
d.1.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

9,03+9,03+9,03+9,03+9,35+9,35+9,35+9,35 m 73,520
RAZEM 73,520

12
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy

m2

(96,94*0,25) m2 24,235
RAZEM 24,235

13
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy

m2

(96,94*0,4) m2 38,776
RAZEM 38,776

14
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki szczytów

m2

((8,68*4)*0,3)+((8,41*4)*0,3) m2 20,508
RAZEM 20,508

15
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

(((96,94*0,235)+(73,52*0,47)+24,235+38,776+20,508)*5,5)/1000 t 0,775
RAZEM 0,775

16
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

(((96,94*0,235)+(73,52*0,47)+24,235+38,776+20,508)*5,5)/1000 t 0,775
RAZEM 0,775

17
d.1.1

KNR 4-01
0430-08
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe płatwiowo klesz-
czowa z zastrzałami

m2

435,32+425 m2 860,320
RAZEM 860,320

18
d.1.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz starej konstrukcji drewnianej samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. III

m3

46,99 m3 46,990
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RAZEM 46,990

19
d.1.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

46,99 m3 46,990
RAZEM 46,990

20
d.1.1

Opłata za składowanie i utylizację starego drewna m3

46,99 m3 46,990
RAZEM 46,990

1.2 Montaż nowej więźby oraz deskowania połaci dachowych
21

d.1.2
KNR-W 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej K1, K2, K3, K4 dodatek za odwzorowanie istniejących
belek wsp. do R x 2 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie oraz i przeciw
owadom)

m3

4,85+1,92+0,25+3,67 m3 10,690
RAZEM 10,690

22
d.1.2

KNR-W 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej SC1,2,3,,4,5,6 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie
oraz i przeciw owadom)

m3

drew.

0,15+0,21+0,41+0,29+0,13+0,28 m3

drew.
1,470

RAZEM 1,470
23

d.1.2
KNR-W 2-02
0406-06

Płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej Pd 1,2,3,4,5 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie
oraz i przeciw owadom)

m3

drew.

0,34+0,97+1,47+0,11+0,65 m3

drew.
3,540

RAZEM 3,540
24

d.1.2
KNR-W 2-02
0408-01

Miecze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej Mi
1,2,3,4 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie oraz i przeciw owadom)

m3

0,3+0,4+0,16+0,08 m3 0,940
RAZEM 0,940

25
d.1.2

KNR-W 2-02
0408-01

Zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej Z1,2,3
(drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie oraz i przeciw owadom)

m3

0,54+0,14+0,28 m3 0,960
RAZEM 0,960

26
d.1.2

KNR-W 2-02
0409-05

Jętki przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
J1,J2,J3 (drewno zabezpieczono przeciw grzybicznie oraz i przeciw owadom)

m3

0,88+3,75+0,12 m3 4,750
RAZEM 4,750

27
d.1.2

KNR-W 2-02
202005-01

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2
metodą natrysku - impregnacja

m2

860,32 m2 860,320
RAZEM 860,320

1.3 Deskowanie i pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem
28

d.1.3
KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (zabezpieczono przeciw
grzybicznie oraz i przeciw owadom)

m2

860,32 m2 860,320
RAZEM 860,320

29
d.1.3

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

860,32 m2 860,320
RAZEM 860,320

30
d.1.3

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

860,32 m2 860,320
RAZEM 860,320

31
d.1.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
nadrynnowy

m2

(96,94*0,25) m2 24,235
RAZEM 24,235

32
d.1.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - pas podrynnowy

m2

(96,94*0,4) m2 38,776
RAZEM 38,776

33
d.1.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki szczytów

m2

((8,68*4)*0,3)+((8,41*4)*0,3) m2 20,508
RAZEM 20,508

34
d.1.3

NNRNKB
202 0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm łączone
na wcisk - montaż rynien

m

96,94 m 96,940
RAZEM 96,940

35
d.1.3

NNRNKB
202 0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z z blachy powlekanej o śr. 150 mm łączo-
ne na wcisk - montaż lejów spustowych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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36

d.1.3
NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z z blachy powlekanej o śr. 150 mm łączo-
ne na wcisk - montaż denek rynnowych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

37
d.1.3

NNRNKB
202 0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej łączone na wcisk o śr. 100
mm

m

76,5 m 76,500
RAZEM 76,500

38
d.1.3

NNRNKB
202 0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej łączone na wcisk - kolanka
o śr. 100 mm

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

39
d.1.3

NNRNKB
202 0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej łączone na wcisk - wylew-
ka o śr. 100 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2 Remont stropu nad częścią zabytkową budynku
2.1 Prace rozbiórkowe i impregnacyjne
40

d.2.1
KNR 4-01
0430-02
analogia

Rozebranie elementów stropów  - deskowanie z desek na styk m2

(3,99+5,19+4,69+1,475+3,505+3,49)*13,69 m2 305,835
RAZEM 305,835

41
d.2.1

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

poz.40 m2 305,835
RAZEM 305,835

42
d.2.1

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - wypełnienie ślepego pułapu piasek w 50 %
wsp. do R= 0,5

m2

poz.41 m2 305,835
RAZEM 305,835

43
d.2.1

KNR 19-01
0440-07

Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska ponad 1,00 m2 przyjęto
50% elementów

m2

(15*(0,13+0,13+0,21+0,21)*14,16)*0,5 m2 72,216
RAZEM 72,216

44
d.2.1

KNR 2-33
0807-01
analogia

Impregnacja drewna w istniejących belkach przez smarowanie - belki stropowe
- dezynsekcja

m

(15*14,16) m 212,400
RAZEM 212,400

45
d.2.1

KNR AT-26
0102-03
analogia

Impregnacja biobójcza ręczna
Krotność = 3

m2

(15*(0,13+0,13+0,21+0,21)*14,16) m2 144,432
RAZEM 144,432

46
d.2.1

KNR 2-33
0807-01
analogia

Impregnacja drewna w istniejących belkach przez smarowanie - belki stropowe
- dezynsekcja - przyjęto 50% elementów konstrukcji

m

(15*14,16)*0,5 m 106,200
RAZEM 106,200

47
d.2.1

KNR 2-33
0807-01
analogia

Dwukrotna Impregnacja drewna w istniejących belkach przez smarowanie -
belki stropowe - utwardzenie drewna - przyjęto 50% elementów konstrukcji
Krotność = 2

m

(15*14,16)*0,5 m 106,200
RAZEM 106,200

48
d.2.1

KNR AT-33
0101-02

Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną Harz FM 93 o śred-
niej grubości 3 mm

m2

(15*(0,13+0,13+0,21+0,21)*14,16)*0,3 m2 43,330
RAZEM 43,330

49
d.2.1

KNR 19-01
0437-11
analogia

Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz-
chnia płaska

szt.

15*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000

2.2 Ocieplenie i zabezpieczenie stropów części zabytkowej
2.2.1 Montaż belek wzmacniajacych stalowych

50
d.2.
2.1

KNPnRPDE
57-121e

Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w drewnie otw.

365 otw. 365,000
RAZEM 365,000

51
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1303-01

Wykonanie i montaż elementów zwocnienia belek stropowych z ceownika na-
leży przewidzieć otwory na śruby

kg

2056,72 kg 2 056,720
RAZEM 2 056,720
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52

d.2.
2.1

KNR 5-08
0710-02
analogia

Montaż elementów montażowych'- wymagających dodatkowego skręcenia -
śrub specjalnych M12

szt.

365 szt. 365,000
RAZEM 365,000

2.2.2 Ocieplenie stropu części zabytkowej
53

d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0407-02
analogia

Krawędziaki o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej - podniesienie belek stropowych

m3

drew.

3,12 m3

drew.
3,120

RAZEM 3,120
54

d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome

m2

(3,99+5,19+4,69+1,475+3,505+3,49)*13,69 m2 305,835
RAZEM 305,835

55
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa łączna grubość 34 cm

m2

poz.54 m2 305,835
RAZEM 305,835

56
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa

m2

poz.55 m2 305,835
RAZEM 305,835

57
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
1121-01

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm m2

poz.55 m2 305,835
RAZEM 305,835

3 Ocieplenie stropów części postmodernistycznej
58

d.3
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

(0,875+2,7+4,0+4,0+4,0+4,02+3,85)*13,69 m2 320,962
RAZEM 320,962

59
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa łączna gr. 30 cm 
pierwsza warstwa 15 cm

m2

poz.55 m2 305,835
RAZEM 305,835

60
d.3

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa druga warstwa gr. 15 cm

m2

poz.58 m2 320,962
RAZEM 320,962

61
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

(0,875+2,7+4,0+4,0+4,0+4,02+3,85)*13,69 m2 320,962
RAZEM 320,962

62
d.3

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.58 m2 320,962
RAZEM 320,962

63
d.3

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 2,5

m2

poz.58 m2 320,962
RAZEM 320,962

4 Wymiana okien i drzwi
4.1 Stolarka okienna
64

d.4.1
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

8+1+1+4+8+1+3+1+1+1 szt. 29,000
RAZEM 29,000

65
d.4.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.4.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

((1,2*1,95)*28)+((1,73*2,1)*14)+((1,42*1,42)*4)+((1,75*2,15)*8)+((1,77*2,1)*5)
+((1,05*2,1)*2)+((1,05*2,15)*2)+((1,0*3,16)*2)

m2 188,378

RAZEM 188,378
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67

d.4.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,31*2 m2 4,620
RAZEM 4,620

68
d.4.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,54 m2 2,540
RAZEM 2,540

69
d.4.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

70
d.4.1

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.4 m2 okno OK10

m2

0,37 m2 0,370
RAZEM 0,370

71
d.4.1

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OK6, OK09, OK11, OK12, OK13, OK14,
OK15, OK16, OK17, OK18

m2

(1,05*1,1)+((0,95*0,75)*8)+(0,91*0,63)+((1,0*0,77)*4)+((1,16*0,65)*8)+(1,16*
0,57)+((1,16*0,7)*3)+(1,4*0,56)+(1,35*0,65)+(1,1*0,6)

m2 21,959

RAZEM 21,959
72

d.4.1
KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna OK3, OK1,

m2

((1,42*1,42)*4)+((1,2*1,95)*28) m2 73,586
RAZEM 73,586

73
d.4.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 okna OK7 I OK8- okkrągłe - rozeta w
szczycie

m2

((1,05*2,1)*2)+((1,05*2,15)*2)+0,8 m2 9,725
RAZEM 9,725

74
d.4.1

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna OK2, OK4, OK5, okna szczyro-
we nad wejściem

m2

((1,73*2,1)*14)+((1,75*2,15)*8)+((1,77*2,1)*5)+(((1,0*3,16)+0,4)*2) m2 106,667
RAZEM 106,667

4.2 Stolarka i ślusarka drzwiowa
75

d.4.2
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi
Dz 2

m2

1,3*1,95 m2 2,535
RAZEM 2,535

76
d.4.2

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne drewniane pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5
m2 DZ 1

m2

(1,1*2,1)*2 m2 4,620
RAZEM 4,620

77
d.4.2

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne drewniane pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5
m2 DZ 1

m2

(1,1*2,1)*2 m2 4,620
RAZEM 4,620

78
d.4.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wewnętzrnych drewnianych z obróbką obsadzenia - Dw1 m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

79
d.4.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wewnętzrnych drewnianych z obróbką obsadzenia - Dw2 m2

(0,9*1,55)*2 m2 2,790
RAZEM 2,790

80
d.4.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wewnętzrnych drewnianych z obróbką obsadzenia - Dw3 m2

0,86*1,85 m2 1,591
RAZEM 1,591

81
d.4.2

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 z zamkiem rolkowym luz za-
mkiem naciskowym

m2

(1,0*2,05)*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

82
d.4.2

KNR AL-01
0304-06

Montaż samozamykaczy do drzwi szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

5 Poszerzenie otworów drzwiowych w pomieszczeniu P12 i P13 oraz wstawienie nadprozy
83

d.5
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszeżenie
tworów drzwiowych

m3

(2,05*0,3*0,3)+(2,05*0,2*0,3) m3 0,308
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RAZEM 0,308

84
d.5

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - osadzenie nadproży stalowych

m2

(1,6*0,27)*4 m2 1,728
RAZEM 1,728

85
d.5

KNR-W 4-01
0347-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł
na zaprawie wapiennej - pod poduszki betonowe

gniazd.

4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000

86
d.5

KNR 2-02
0203-01

poduszki betonowe pod belki stalowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układa-
nie betonu

m3

(0,25*0,25*0,6)*4 m3 0,150
RAZEM 0,150

87
d.5

KNR 2-05
0101-06
analogia

Nadproże stalowe z kształtowników C160 t

(((1,5+1,5)*18,8)*2)/1000 t 0,113
RAZEM 0,113

88
d.5

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(0,58*1,6)*4 m2 3,712
RAZEM 3,712

89
d.5

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

(0,58*1,6)*4 m2 3,712
RAZEM 3,712

90
d.5

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji
pełnościennych

m2

(0,58*1,6)*4 m2 3,712
RAZEM 3,712

91
d.5

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz
olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych

m2

(0,58*1,6)*4 m2 3,712
RAZEM 3,712

92
d.5

KNPnRPDE
57-121h

Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w stali otw.

6,4 otw. 6,400
RAZEM 6,400

93
d.5

KNR 5-08
0710-02
analogia

Montaż elementów montażowych'- wymagających dodatkowego skręcenia -
śrub specjalnych M16

szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

94
d.5

KNR 13-15
0706-01

Stemplowanie sklepień i nadproży m2

2,2*0,3 m2 0,660
RAZEM 0,660

95
d.5

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

(2,05*0,3)*4 m2 2,460
RAZEM 2,460

96
d.5

KNR 4-01
0206-03

Wypełnienie otworów w ścianach dla belek nadprożowych o powierzchni do 0.
2 m2 przy głębokości do 10 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

97
d.5

KNR 2-02
0817-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

(0,3*1,8)*4 m2 2,160
RAZEM 2,160

98
d.5

KNR 4-01
0711-04

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

(0,3*1,8)*4 m2 2,160
RAZEM 2,160

6 Remont elewacji
6.1 Rusztowania
99

d.6.1
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

(46,43+46,43+14,22+14,22)*5,0 m2 606,500
RAZEM 606,500

100
d.6.1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

(46,43+46,43+14,22+14,22)*5,0 m2 606,500
RAZEM 606,500
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101

d.6.1
NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

(46,43+46,43+14,22+14,22)*5,0 m2 606,500
RAZEM 606,500

6.2 Przace zabezpiczające 
102

d.6.2
NNRNKB
202 1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez pod-
łogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i za-
mocowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

(2,7+1,6)*1,5 m2 rzu-
tu

6,450

RAZEM 6,450
103

d.6.2
NNRNKB
202 1623-03

(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokry-
tych deskami na styk wraz z rozbiórką płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

(2,7+1,6)*1,5 m2 rzu-
tu

6,450

RAZEM 6,450
104

d.6.2
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

poz.70+poz.71+poz.72+poz.73+poz.74+((1,2*3,79)*2)+((1,3*2,87)*2) m2 228,865
RAZEM 228,865

6.3 Elewacja zabytkowa 
6.3.1 Ściany ponad cokołem

105
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2

m2

(65,5*8,1+24)-(((24,86+24,86+14,79)*1,56)-(((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5)*13)+
(0,57*0,57)))

m2 464,210

RAZEM 464,210
106
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.105 m2 464,210
RAZEM 464,210

107
d.6.
3.1

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą m2

poz.106 m2 464,210
RAZEM 464,210

108
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0409-01

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - do 2,0 m2 - przyjęto 30%
pow elewacji

m2

poz.107*0,3 m2 139,263
RAZEM 139,263

109
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0404-05

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - jednokrotne

m2

poz.106 m2 464,210
RAZEM 464,210

110
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0404-06

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - każde następne

m2

poz.109 m2 464,210
RAZEM 464,210

111
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0418-01

Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły - przyjeto 10 % pow, m2

poz.110*0,1 m2 46,421
RAZEM 46,421

112
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich -
preparatem krzemianowym

m2

464,21 m2 464,210
RAZEM 464,210

113
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.110 m2 464,210
RAZEM 464,210

114
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej
50% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.113 m2 464,210
RAZEM 464,210

115
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0414-03

Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego
podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu

m2
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poz.113 m2 464,210

RAZEM 464,210
116
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0415-03

Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu

m2

poz.115 m2 464,210
RAZEM 464,210

117
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.115 m2 464,210
RAZEM 464,210

118
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.115 m2 464,210
RAZEM 464,210

119
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ościeża m2

(((1,2+1,95+1,95)*28)+((1,2*3,79)*2)+((1,3*2,87)*2))*0,30 m2 47,807
RAZEM 47,807

120
d.6.
3.1

KNR 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie - ościeża

m2

(((1,2+1,95+1,95)*28)+((1,2*3,79)*2)+((1,3*2,87)*2))*0,30 m2 47,807
RAZEM 47,807

121
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ościeża m2

(((1,2+1,95+1,95)*28)+((1,2*3,79)*2)+((1,3*2,87)*2))*0,30 m2 47,807
RAZEM 47,807

122
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie - ościeża m2

poz.120 m2 47,807
RAZEM 47,807

6.3.2 Konserwacja i rekonstrukcja profili ciągnionych
123
d.6.
3.2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

((24,75+24,75+21,8+21,80+4,65+4,65+4,65+4,65+5,7+5,7+3,4)*0,3)+((1,5*14)
*0,20)+(((1,2*28)+(1,73*13)+(1,42*4)+(1,75*8)+(1,77*5)+(1,05*5))*0,3)

m2 69,111

RAZEM 69,111
124
d.6.
3.2

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie podłoża parą wodnąwsp do R=0,6 m2

poz.123 m2 69,111
RAZEM 69,111

125
d.6.
3.2

KNR AT-08
0110-02

Usuwanie starych malatur - nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie poro-
wate

m2

poz.124 m2 69,111
RAZEM 69,111

126
d.6.
3.2

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Osłonięcie folią np. stretch powieżchni profili ciagnionych poddanych oczysz-
czeniu ze starych farb

m2

poz.125 m2 69,111
RAZEM 69,111

127
d.6.
3.2

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą m2

poz.126 m2 69,111
RAZEM 69,111

128
d.6.
3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - profile m2

69,111 m2 69,111
RAZEM 69,111

129
d.6.
3.2

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich -
preparatem krzemianowym

m2

poz.128 m2 69,111
RAZEM 69,111

130
d.6.
3.2

ZKNR C-2
0417-07

Naprawa ubytków w profilach ciągnionychszerokość profilu 15-20 cm - gzyms
dolny i pośredni

m2
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(24,75+24,75+21,8+21,80+4,65+4,65+4,65+4,65+5,7+5,7+3,4)*0,20 m2 25,300

RAZEM 25,300
131
d.6.
3.2

ZKNR C-2
0417-07

Naprawa ubytków w profilach ciągnionychszerokość profilu 15-20 cm- gzyms
nad oknami

m2

(1,5*14)*0,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

132
d.6.
3.2

ZKNR C-2
0417-07

Naprawa ubytków w profilach ciągnionychszerokość profilu 15-20 cm -  para-
pety

m2

((1,2*28)+(1,73*13)+(1,42*4)+(1,75*8)+(1,77*5)+(1,05*5))*0,2 m2 17,974
RAZEM 17,974

133
d.6.
3.2

ZKNR C-2
0417-08

Naprawa ubytków w profilach ciągnionych dodatek za każde 5 cm rozwinięcia -
parapety; dodatek za każde 5 cm rozwinięcia do 30 cm
Krotność = 2

m2

((1,2*28)+(1,73*13)+(1,42*4)+(1,75*8)+(1,77*5)+(1,05*5))*0,20 m2 17,974
RAZEM 17,974

134
d.6.
3.2

kalk. własna
Podklejenie profili ciągnionych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.6.
3.2

KNR 19-01
0819-03

Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm zaprawa rdzeniowa -
uzupełnienie brakujących elementów przyjęto 30% łacznej długości

m

165*0,3 m 49,500
RAZEM 49,500

136
d.6.
3.2

ZKNR C-2
0417-03
analogia

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu
15-20 cm zaprawa powierzchniowa

m2

poz.135 m2 49,500
RAZEM 49,500

6.4 Część dobudowana
137

d.6.4
ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - przyjeto 30% pow.

m2

((62*(9,2+1,3)+22)-((23,58+23,58+16,53)*1,6))*0,3 m2 171,329
RAZEM 171,329

138
d.6.4

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.137 m2 171,329
RAZEM 171,329

139
d.6.4

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą m2

poz.138 m2 171,329
RAZEM 171,329

140
d.6.4

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.142 m2 171,329
RAZEM 171,329

141
d.6.4

ZKNR C-2
0404-05

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - jednokrotne

m2

poz.138 m2 171,329
RAZEM 171,329

142
d.6.4

ZKNR C-2
0404-06

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - każde następne

m2

poz.141 m2 171,329
RAZEM 171,329

143
d.6.4

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich -
preparatem krzemianowym

m2

171,329 m2 171,329
RAZEM 171,329

144
d.6.4

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.146 m2 171,329
RAZEM 171,329

145
d.6.4

ZKNR C-2
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej
50% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.140 m2 171,329
RAZEM 171,329

146
d.6.4

ZKNR C-2
0414-03

Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego
podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu

m2

poz.140 m2 171,329
RAZEM 171,329

147
d.6.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(62*(9,2+1,3)+22)-((23,58+23,58+16,53)*1,6)-poz.137 m2 399,767

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 28369 Użytkownik: BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "PRO-Inwest" 



Marysin - KI + PRZEDMIAR-B BUDOWLANA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 399,767

148
d.6.4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

(62*(9,2+1,3)+22)-((23,58+23,58+16,53)*1,6) m2 571,096
RAZEM 571,096

149
d.6.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

23,58+23,58+15,23 m 62,390
RAZEM 62,390

150
d.6.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.148 m2 571,096
RAZEM 571,096

151
d.6.4

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.150*5 szt. 2 855,480
RAZEM 2 855,480

152
d.6.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży gr 3 cm

m2

(((1,75+2,1+2,1)*0,3)*26)+(((1,05+2,12+2,12)*4)*0,3)+((1,42*3)*0,3)+((1,05+
1,1+1,1)*0,3)+((1,45+2,56+2,56)*0,3)

m2 56,982

RAZEM 56,982
153

d.6.4
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

(((1,75+2,1+2,1))*26)+(((1,05+2,12+2,12)*4))+((1,42*3))+((1,05+1,1+1,1))+
((1,45+2,56+2,56))+(7,33*8)+9,15+9,15

m 266,880

RAZEM 266,880
154

d.6.4
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.150 m2 571,096
RAZEM 571,096

155
d.6.4

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.152 m2 56,982
RAZEM 56,982

156
d.6.4

KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

poz.154+poz.155 m2 628,078
RAZEM 628,078

157
d.6.4

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych

m2

poz.154 m2 571,096
RAZEM 571,096

158
d.6.4

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

poz.155 m2 56,982
RAZEM 56,982

159
d.6.4

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich
wodnym preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym

m2

poz.157+poz.158 m2 628,078
RAZEM 628,078

160
d.6.4

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.157+poz.158 m2 628,078
RAZEM 628,078

7 Remont tynków na kominach
161
d.7

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2

m2

((1,6*1,93)*8)+((1,86*0,62)*4)+((1,12*0,62)*4) m2 32,094
RAZEM 32,094

162
d.7

KNR-W 4-01
0212-07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

(2,13*0,82)*4 m2 6,986
RAZEM 6,986

163
d.7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

(2,13*0,82)*4 m2 6,986
RAZEM 6,986
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164
d.7

KNR 2-02
1106-07
analogia

Czapy kominowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

(2,13*0,82)*4 m2 6,986
RAZEM 6,986

165
d.7

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.164 m2 6,986
RAZEM 6,986

166
d.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - czapki kominowe

m2

poz.164 m2 6,986
RAZEM 6,986

167
d.7

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.161 m2 32,094
RAZEM 32,094

168
d.7

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą m2

poz.167 m2 32,094
RAZEM 32,094

169
d.7

ZKNR C-2
0404-05

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - jednokrotne

m2

poz.168 m2 32,094
RAZEM 32,094

170
d.7

ZKNR C-2
0404-06

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - każde następne

m2

poz.169 m2 32,094
RAZEM 32,094

171
d.7

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich -
preparatem krzemianowym

m2

32,094 m2 32,094
RAZEM 32,094

172
d.7

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.174 m2 32,094
RAZEM 32,094

173
d.7

ZKNR C-2
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej
50% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

32,094 m2 32,094
RAZEM 32,094

174
d.7

ZKNR C-2
0414-03

Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego
podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu

m2

32,094 m2 32,094
RAZEM 32,094

175
d.7

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.174 m2 32,094
RAZEM 32,094

8 Izolacja fundamentów i renowacja cokołu
8.1 Iniekcja pozioma
176

d.8.1
ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2

m2

(44,83+44,83+12,62+12,62)*0,6 m2 68,940
RAZEM 68,940

177
d.8.1

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.176 m2 68,940
RAZEM 68,940

178
d.8.1

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą m2

poz.177 m2 68,940
RAZEM 68,940

179
d.8.1

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 12  mm techniką diamentową w
cegle

cm

((44,83+44,83+12,62+12,62)/0,12)*0,77 cm 737,275
RAZEM 737,275

180
d.8.1

ZKNR C-2
0406-05

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 77
cm metodą iniekcji ciśnieniowej

m

44,83+44,83+12,62+12,62 m 114,900
RAZEM 114,900

181
d.8.1

KNR 0-40
0208-04

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego
sole gr. 10 mm

m2

(44,83+44,83+12,62+12,62)*0,6 m2 68,940
RAZEM 68,940
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182

d.8.1
KNR 0-40
0208-05

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego
sole - dodatek za pogrubienie o każde 5 mm ponad 10 mm
Krotność = 2

m2

(44,83+44,83+12,62+12,62)*0,6 m2 68,940
RAZEM 68,940

8.2 Izolacja pionowa zewnętrzna fundamentów i cokół wraz z renowacją cokołu części zabytkowej
183

d.8.2
KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej - cokół części dobudowanej m2

(23,58+23,58+16,53)*1,6 m2 101,904
RAZEM 101,904

184
d.8.2

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - powierzchnia ponad gruntem cokół

m2

(((46,43+46,43+14,22+14,22)*1,6)-(((1,35*0,65)*15)+((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5)
*13)+(0,57*0,57)))

m2 170,622

RAZEM 170,622
185

d.8.2
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - przyjęto głębokość wykopu
1,6m (należy zweryfikować z natury)

m3

(46,43+46,43+14,22+14,22)*0,6*1,6 m3 116,448
RAZEM 116,448

186
d.8.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.185 m3 116,448
RAZEM 116,448

187
d.8.2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

((46,43+46,43+14,22+14,22)*3,1)-(((1,35*0,65)*15)+((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5)*
13)+(0,57*0,57))

m2 352,572

RAZEM 352,572
188

d.8.2
KNR AT-40
0104-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 50 % pow m2

poz.187*0,5 m2 176,286
RAZEM 176,286

189
d.8.2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.188 m2 176,286
RAZEM 176,286

190
d.8.2

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły - przyjęto 50 % pow. m2

poz.189 m2 176,286
RAZEM 176,286

191
d.8.2

KNNR-W 3
1208-02

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usu-
wania wykwitów

m2

poz.187 m2 352,572
RAZEM 352,572

192
d.8.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - warstwa szczepna m2

poz.195 m2 352,572
RAZEM 352,572

193
d.8.2

ZKNR C-2
0404-05

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - jednokrotne

m2

poz.187 m2 352,572
RAZEM 352,572

194
d.8.2

ZKNR C-2
0404-06

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - każde następne

m2

poz.193 m2 352,572
RAZEM 352,572

195
d.8.2

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich -
preparatem krzemianowym

m2

poz.194 m2 352,572
RAZEM 352,572

196
d.8.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - warstwa szczepna - poniżej gruntu m2

((46,43+46,43+14,22+14,22))*1,5 m2 181,950
RAZEM 181,950

197
d.8.2

KNR BC-02
0301-10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy  - wykonanie
fasety o promieniu 4 cm

m

(46,43+46,43+14,22+14,22) m 121,300
RAZEM 121,300

198
d.8.2

KNR BC-02
0301-06

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej masy polimerowej na
powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody ciśnieniowej; gru-
bość warstwy 2,5 mm

m2

(46,43+46,43+14,22+14,22)*3,6 m2 436,680
RAZEM 436,680

199
d.8.2

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt XPS - pionowe m2

((46,43+46,43+14,22+14,22)*1,5) m2 181,950
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RAZEM 181,950

200
d.8.2

KNR 0-40
0108-01

Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w
strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej z wysokowytrzyma-
łościowej trójwarstwowej maty ochronnej

m2

((46,43+46,43+14,22+14,22)*2) m2 242,600
RAZEM 242,600

201
d.8.2

ZKNR C-2
0418-01

Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły - przyjeto 30 % pow, m2

(((46,43+46,43+14,22+14,22)*1,6)-(((1,35*0,65)*15)+((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5)
*13)+(0,57*0,57)))*0,3

m2 51,186

RAZEM 51,186
202

d.8.2
ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie preparat pod zaprawy szla-
mowe - strefa cokołowa

m2

(((46,43+46,43+14,22+14,22)*1,6)-(((1,35*0,65)*15)+((1,3*1,56)*2)+((0,91*0,5)
*13)+(0,57*0,57)))

m2 170,622

RAZEM 170,622
203

d.8.2
KNR 0-40
0208-04
analogia

Uszczelnienie ścian cokołu - wykonanie tynku szlamowego gr. 10 mm m2

poz.202 m2 170,622
RAZEM 170,622

204
d.8.2

KNR 0-40
0208-05

Uszczelnienie ścian cokołu - wykonanie tynku szlamowego - dodatek za po-
grubienie o każde 5 mm ponad 10 mm

m2

poz.203 m2 170,622
RAZEM 170,622

205
d.8.2

ZKNR C-2
0414-03
analogia

Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie obrzutki pokrywają-
cej 100% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu - strefa
cokołowa

m2

poz.204 m2 170,622
RAZEM 170,622

206
d.8.2

ZKNR C-2
0414-03
analogia

Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego
podkładowego o gr. 0,5 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu - strefa cokołowa

m2

poz.205 m2 170,622
RAZEM 170,622

207
d.8.2

ZKNR C-2
0415-03

Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu  - strefa cokołowa

m2

poz.206 m2 170,622
RAZEM 170,622

208
d.8.2

ZKNR C-1
0105-03
analogia

Nałożenie gładzi mineralnej systemową, mineralna zaprawę cienkowarstwową
o ziarnie ok. 0,5 mm.

m2

poz.207 m2 170,622
RAZEM 170,622

209
d.8.2

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.208 m2 170,622
RAZEM 170,622

9 Renowacja tynków wewnętrznych
210
d.9

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2

m2

(44,83+44,83+12,62+12,62)*0,8 m2 91,920
RAZEM 91,920

211
d.9

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.210 m2 91,920
RAZEM 91,920

212
d.9

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą m2

poz.211 m2 91,920
RAZEM 91,920

213
d.9

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.212 m2 91,920
RAZEM 91,920

214
d.9

KNR AT-40
0104-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

poz.213 m2 91,920
RAZEM 91,920

215
d.9

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.214 m2 91,920
RAZEM 91,920

216
d.9

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły - przyjęto 50 % pow. m2

poz.215 m2 91,920
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RAZEM 91,920

217
d.9

ZKNR C-2
0404-05

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - jednokrotne

m2

poz.216 m2 91,920
RAZEM 91,920

218
d.9

ZKNR C-2
0404-06

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - każde następne

m2

poz.217 m2 91,920
RAZEM 91,920

219
d.9

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - warstwa szczepna m2

poz.218 m2 91,920
RAZEM 91,920

220
d.9

ZKNR C-2
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej
50% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.219 m2 91,920
RAZEM 91,920

221
d.9

KNR 0-40
0208-04

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego
sole gr. 10 mm

m2

poz.220 m2 91,920
RAZEM 91,920

222
d.9

KNR 0-40
0208-05

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego
sole - dodatek za pogrubienie o każde 5 mm ponad 10 mm

m2

poz.221 m2 91,920
RAZEM 91,920

223
d.9

ZKNR C-1
0105-03
analogia

Nałożenie gładzi mineralnej systemową, mineralna zaprawę cienkowarstwową
o ziarnie ok. 0,5 mm.

m2

poz.222 m2 91,920
RAZEM 91,920

224
d.9

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.223 m2 91,920
RAZEM 91,920

10 Obniżenie posadzek w pomieszczeniach P12 i P13
10.1 Roboty rozbiórkowe i ziemne
225

d.10.
1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

33,33+20,63 m2 53,960
RAZEM 53,960

226
d.10.

1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

33,33+20,63 m2 53,960
RAZEM 53,960

227
d.10.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

(33,33+20,63)*0,15 m3 8,094
RAZEM 8,094

228
d.10.

1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

(33,33+20,63) m2 53,960
RAZEM 53,960

229
d.10.

1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

(33,33+20,63)*0,55 m3 29,678
RAZEM 29,678

230
d.10.

1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(33,33+20,63)*0,55 m3 29,678
RAZEM 29,678

10.2 Roboty odtworzeniowe
231

d.10.
2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17)*0,89 m2 37,255
RAZEM 37,255

232
d.10.

2

KNR AT-40
0104-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

poz.231 m2 37,255
RAZEM 37,255
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233

d.10.
2

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą m2

poz.232 m2 37,255
RAZEM 37,255

234
d.10.

2

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.233 m2 37,255
RAZEM 37,255

235
d.10.

2

ZKNR C-2
0404-05

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - jednokrotne

m2

poz.234 m2 37,255
RAZEM 37,255

236
d.10.

2

ZKNR C-2
0404-06

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - każde następne

m2

poz.235 m2 37,255
RAZEM 37,255

237
d.10.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

(33,33+20,63)*0,3 m3 16,188
RAZEM 16,188

238
d.10.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - mieszanka betonowa C8/10 m3

(33,33+20,63)*0,1 m3 5,396
RAZEM 5,396

239
d.10.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

(33,33+20,63) m2 53,960
RAZEM 53,960

240
d.10.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - posadzka betonowa m3

(33,33+20,63)*0,15 m3 8,094
RAZEM 8,094

241
d.10.

2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową -
zbrojenie w dolnej strefie

m2

(33,33+20,63) m2 53,960
RAZEM 53,960

242
d.10.

2

KNR AT-40
0401-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających
na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

m2

(33,33+20,63) m2 53,960
RAZEM 53,960

243
d.10.

2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - warstwa szczepna m2

poz.241 m2 53,960
RAZEM 53,960

244
d.10.

2

KNR AT-40
0417-01

Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na szlam uszczelniający m

(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17) m 41,860
RAZEM 41,860

245
d.10.

2

KNR BC-02
0301-10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy  - wykonanie
fasety o promieniu 6 cm

m

(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17) m 41,860
RAZEM 41,860

246
d.10.

2

KNR AT-40
0105-06

Wyrównanie podłoży pionowych o głębokości 1 cm na podłożach pionowych
betonowych

m2

poz.243 m2 53,960
RAZEM 53,960

247
d.10.

2

ZKNR C-2
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej
50% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17)*0,49 m2 20,511
RAZEM 20,511
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248

d.10.
2

KNR 0-40
0208-04

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego
sole gr. 10 mm

m2

poz.247 m2 20,511
RAZEM 20,511

249
d.10.

2

KNR 0-40
0208-05

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego
sole - dodatek za pogrubienie o każde 5 mm ponad 10 mm

m2

poz.248 m2 20,511
RAZEM 20,511

250
d.10.

2

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża m2

poz.246 m2 53,960
RAZEM 53,960

251
d.10.

2

ZKNR C-2
0605-07

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu o gr. 30-40 mm

m2

poz.250 m2 53,960
RAZEM 53,960

252
d.10.

2

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

poz.250 m2 53,960
RAZEM 53,960

253
d.10.

2

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

(6,6+6,6+5,17+5,17+3,99+3,99+5,17+5,17) m 41,860
RAZEM 41,860

11 Wywóz iz utylizacja odpadów
254

d.11
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.83+((poz.105+poz.137+poz.161+poz.176+poz.183+poz.184+poz.210+poz.
225+poz.226+poz.227+poz.228)*0,03)+(poz.162*0,07)

m3 38,927

RAZEM 38,927
255

d.11
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 14

m3

poz.254 m3 38,927
RAZEM 38,927

256
d.11

Opłata za utylizacje gruzu m3

poz.257 m3 29,678
RAZEM 29,678

257
d.11

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.229 m3 29,678
RAZEM 29,678

258
d.11

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.257 m3 29,678
RAZEM 29,678

259
d.11

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.257 m3 29,678
RAZEM 29,678

12 Wykonanie opaski
260

d.12
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

46,43+46,43+14,22+14,22 m 121,300
RAZEM 121,300

261
d.12

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

46,43+46,43+14,22+14,22 m 121,300
RAZEM 121,300

262
d.12

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

121,3*0,5 m2 60,650
RAZEM 60,650

13 Inne
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263

d.13
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
4,5,6,10,11,12,13,14,17,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,104,105,106,
107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,
125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,
143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175)
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