

PROTOKÓŁ

postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

1. Przedmiot zamówienia:

a) robota budowlana



b) dostawa



c) usługa



Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

„Budowa dodatkowych odcinków dróg pożarowych na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie”

2. Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi:

129.924,77 PLN

3. Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 23% wynosi:

159.807,47 PLN

4. Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano na stronie internetowej zamawiającego (BIP) w dniu **21 sierpnia 2025 r.**

5. W wyznaczonym terminie do dnia **26 sierpnia 2025 r.** do godz. **11:00** wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto /PLN/	Cena brutto /PLN/
1.	2.	3.	4.
1	Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie tel. 54 289 70 70 e-mail: biuro@er-bruk.pl	104.800,00 zł	128.904,00 zł
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DUSZPOL Kamil Duszyński Kaźmierzewo 17, 87-732 Lubanie tel. 608 57 30 40 e-mail: pphuduszpol@interia.pl	102.000,00 zł	125.460,00 zł
3	Agata Zalewska ZAL-BRUK Nowa Wieś, ul. Irysowa 12, 87-853 Kruszyn tel. 788 773 825 e-mail: zalbruk@o2.pl	98.500,00 zł	121.155,00 zł

6. Wybrano ofertę nr 3/~~unieważniono postępowanie~~.
Agata Zalewska ZAL-BRUK, Nowa Wieś, ul. Irysowa 12, 87-853 Kruszyn, z ceną oferty brutto: 121.155,00 zł.
7. Uzasadnienie wyboru/~~unieważnienia postępowania~~:
Wykonawca **Agata Zalewska ZAL-BRUK, Nowa Wieś, ul. Irysowa 12, 87-853 Kruszyn**, złożył ofertę z najniższą ceną, niepodlegającą odrzuceniu oraz złożył wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

Włocławek, dnia 02 września 2025 r.
(miejscowość, data)

Komisja Przetargowa w składzie:

Justyna Kłobukowska – Przewodniczący

Robert Żelazek – Członek

Dariusz Nowakowski – Członek

Ewelina Olbrycht – Sekretarz

.....
(podpisy członków Komisji Przetargowej)

Naczelnik Wydziału

.....
(podpis, pieczęć, data)

Zatwierdził:

.....
(podpis, pieczęć, data)
Włocławek, dnia 05 września 2025 r.
(miejscowość, data)