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1. WSTĘP  

1.1. Nazwa zadania  

Nazwa zadania jest wymieniona w pkt. 1.1 SP.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

1.2. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej 
wymienionej w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

W ramach przedmiotowej Specyfikacji należy wykonać następujące opracowania:  

− Opinia geotechniczna; 
− Program badań geotechnicznych; 
− Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego;  
− Projekt geotechniczny;  
− Projekt robót geologicznych (jeżeli zajedzie tak potrzeba);  
− Dokumentacja geologiczno-inżynierska, dodatek do Dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (jeżeli zajedzie tak potrzeba);  

− Dokumentacja hydrogeologiczna, dodatek do Dokumentacja hydrogeologicznej (jeżeli 
zajedzie tak potrzeba). 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu dokumentacji 
projektowej do realizacji robót na drogach krajowych. Specyfikacja na projektowanie 
stanowi część SWZ oraz określa wymagania minimalne dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy.  

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących opracowań 
projektowych:   
SP.40.20.00   Projekt robót geologicznych, Program badań geotechnicznych  
SP.40.30.00   Dokumentacja geologiczno-inżynierska,  
SP.40.40.00   Dokumentacja hydrogeologiczna,  
SP.40.50.00  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (Opinia 

geotechniczna, Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego, Projekt 
Geotechniczny).  

  

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy  

Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji jest przedstawiona w pkt. 2.2 
SP.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Określenia podstawowe  

Użyte w SP określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z definicjami 
zawartymi w załącznikach do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i 
Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych wykonywania 
badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego", w szczególności:  

− Część 1 - ,,Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 
budownictwa drogowego":  

• Załącznik 1. Terminologia;  
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− Cześć 3 – „Geomonitoring. Monitoring podłoża budowlanego i elementów 
konstrukcyjnych. TOM 1. Część Ogólna”:  

• Załącznik 4.6 Terminologia dotycząca monitoringu  

• Załącznik 4.7 Terminologia dotycząca urządzeń i metod pomiarowych 

• Załącznik 4.8 Terminologia dotycząca budownictwa 

• Załącznik 4.9 Terminologia dotycząca podłoża 

• Załącznik 4.10 Terminologia dotycząca obszaru badań   

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi przepisami  i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE  

Wymagania podstawowe dla opracowań objętych niniejszą SP określają ,,Wytyczne 

wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego" 

stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania 

badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego" [1], [2] i [3].  

 
Dla zadań albo odcinków istniejących dróg polegających na przebudowie, rozbudowie lub 
remontowi należy przeprowadzić rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podłoża 
gruntowego konstrukcji nawierzchni zgodnie z „Wytycznymi rozpoznania konstrukcji 

nawierzchni i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni istniejących dróg oraz 

inwentaryzacji i oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich dla zadań 

polegających na ich przebudowie lub rozbudowie” stanowiące załącznik do Zarządzenia 

nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07 października 2024 roku 

w sprawie zasad i sposobu rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego 

konstrukcji nawierzchni istniejących dróg oraz inwentaryzacji i oceny stanu technicznego 

drogowych obiektów inżynierskich dla zadań polegających na ich przebudowie lub 

rozbudowie [8] w zakresie odpowiadającym fazie przygotowania zadania oraz jeżeli zakres 
inwestycji obejmuje m.in. korektę łuków pionowych i poziomych, poszerzenie korony 
istniejącej drogi, budowę nowych elementów towarzyszących drodze również badania 
podłoża jak dla nowych dróg zgodnie z obowiązującymi wytycznymi [1]. 
 
3. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI  

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń 
infrastruktury podano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.   

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY  

4.1. Materiały wyjściowe  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych znajdują się w SP.00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz SP.10.30.00  „Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 
Dokumentacja przetargowa”.   

4.2. Materiały archiwalne i warunki  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono  w 
SP.00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.2. Ponadto Wykonawca we własnym zakresie  i na 
własny koszt:  
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− pozyska i przeanalizuje wszelkie inne materiały archiwalne niezbędne  do wykonania 
opracowań objętych niniejszą SP zgodnie z wymaganiami określonymi  w rozdziale 3 
niniejszej SP oraz Załączniku nr 3.1÷3.3  do wytycznych [1],  

− przed zaprojektowaniem badań podłoża budowlanego przeprowadzi oraz 
udokumentuje wizję terenową zgodnie z wymaganiami określonymi w Załącznikach 3.4 
oraz 5  do wytycznych [1].  

4.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych etapów rozpoznania podłoża 
budowlanego określono w: 
− w zakresie projektowania badań podłoża budowlanego – w rozdziale 4 wytycznych [1],  
− w zakresie wykonywania badań podłoża budowlanego – w rozdziałach 5÷7 wytycznych 

[1],  
− w zakresie sporządzania dokumentacji z badań – w rozdziale 8 wytycznych [1], 
− w zakresie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i archiwizowania danych  

o podłożu budowlanym – w rozdziale 9 wytycznych [1], 
− w zakresie kontroli jakości – w rozdziale 10 wytycznych [1]. 
Dla zadań albo odcinków istniejących dróg polegających na przebudowie, rozbudowie lub 
remontowi należy przeprowadzić rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podłoża 
gruntowego konstrukcji nawierzchni zgodnie z „Wytycznymi rozpoznania konstrukcji 

nawierzchni i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni istniejących dróg oraz 

inwentaryzacji i oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich dla zadań 

polegających na ich przebudowie lub rozbudowie” stanowiące załącznik do Zarządzenia 

nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07 października 2024 roku 

w sprawie zasad i sposobu rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego 

konstrukcji nawierzchni istniejących dróg oraz inwentaryzacji i oceny stanu technicznego 

drogowych obiektów inżynierskich dla zadań polegających na ich przebudowie lub 

rozbudowie [8] w zakresie odpowiadającym fazie przygotowania zadania oraz jeżeli zakres 
inwestycji obejmuje m.in. korektę łuków pionowych i poziomych, poszerzenie korony 
istniejącej drogi, budowę nowych elementów towarzyszących drodze również badania 
podłoża jak dla nowych dróg zgodnie z obowiązującymi wytycznymi [1]. 
 

4.3.1 Badania polowe 

Badania polowe wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających 
zaprojektowane badania podłoża budowlanego (PRG lub PBG) w granicach wyznaczonych 
przez obszar badań zgodnie z definicją podaną w Załączniku 1.3 wytycznych [1]. 
W przypadku badań i prac terenowych wykonywanych  na obszarze górniczym utworzonym 
w celu wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą otworów 
wiertniczych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy [1] dotyczące zakładu górniczego  
i jego ruchu – w takich sytuacjach konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie Planu ruchu 
zakładu górniczego. 
Badania terenowe mogą być prowadzone przez wykonawców badań podłoża budowlanego, 
którzy posiadają: potencjał kadrowy i techniczny oraz doświadczenie w wykonywaniu 
badań terenowych.  
 

UWAGA: 

Zakres badań podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Forma opracowania wyników badań powinna być dostosowana do zakresu 
projektowanych rozwiązań, z uwzględnieniem wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach. 

Jeżeli wymagany zakres rozpoznania podłoża nie zostanie zrealizowany z 
przyczyn obejmujących brak zgody właściciela/zarządcy nieruchomości na 
wykonanie prac, to Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia tych badań po 
uzyskaniu decyzji ZRID. 
 

4.3.1.1 Dozór geologiczny/geotechniczny nad pracami terenowymi 

Podstawowe wymagania odnoszące się do zapewnienia dozoru geologicznego oraz 
geotechnicznego nad pracami terenowymi określa rozdział 5.9 wytycznych [1].  
Prace terenowe powinny być stale dozorowane przez osoby posiadające: 
− kwalifikacje geologiczne kategorii IV, V, XII, XIII lub CUG 04, 05 (w przypadku badań 

hydrogeologicznych) lub świadczące usługi transgraniczne mające uznane kwalifikacje 
w zakresie geologii, 

− kwalifikacje geologiczne kategorii VI, VII, XII, XIII lub CUG 06, 07 (w przypadku badań 
geologiczno-inżynierskich) lub świadczące usługi transgraniczne mające uznane 
kwalifikacje w zakresie geologii, 

− doświadczenie ustalone przez inwestora (w przypadku badań geotechnicznych) 
minimum 1 rok doświadczenia przy wykonywaniu wierceń/sondowań.  

Wymaga się od Wykonawcy zapewnienia stałego dozoru, tj. obecności osoby dozorującej 
w trakcie czynności związanych z zabezpieczeniem rdzenia wiertniczego lub pobranych 
prób gruntu/skały/wody w momencie prowadzenia robót wiertniczych, pomiarami 
hydrogeologicznymi, momentem rozpoczęcia i zakończenia wiercenia/sondowania, 
likwidacją otworu wiertniczego oraz w każdym innym przypadku, jeśli wynika to  
z obowiązków osoby dozorującej.  
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sprzętu umożliwiającego wykonanie badań  
i pomiarów w zakresie wynikającym z niniejszej Specyfikacji. 
 

4.3.1.2 Zakres badań polowych 

Należy zaprojektować oraz wykonać kartowanie geologiczno-inżynierskie, badania 
geofizyczne, wiercenia i sondowania, badania laboratoryjne oraz – jeśli są wymagane – 
badania hydrogeologiczne zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
− kartowanie hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie – wymagany zakres 

kartowania określono w Załączniku 4.3.1 wytycznych [1]; 
− pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne i teledetekcyjne – wymagania 

wskazano w Załączniku 4.3.2  wytycznych [1]; 
− badania geofizyczne – wymagany zakres badań określono w Załącznikach 4.3.3  

i 4.6.2 wytycznych [1]; 
− wiercenia i sondowania – wymagany zakres badań określono w Załącznikach 4.3.4  

i 4.6.2 wytycznych [1] oraz w dalszej części niniejszej SP; 
− badania laboratoryjne – wymagania wskazano w Załączniku 4.3.5  wytycznych [1]; 
− liczba przekrojów geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych – wymagania wskazano 

w Załączniku 4.3.6 wytycznych [1], przypadku DOI (drogowych obiektów 
inżynierskich), WTD (wyposażenia technicznego dróg), ITND (infrastruktury 
technicznej nie związanej z drogą) i IO (innych obiektów) liczbę przekrojów należy 
uzgodnić z Zamawiającym; 
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− w przypadku zadań albo odcinków polegających na przebudowie, rozbudowie lub 
remontowi istniejących dróg należy przeprowadzić rozpoznanie konstrukcji nawierzchni  
i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni zgodnie wymaganiami wytycznych [8]. 

 
Wymagany zakres badań dla elementów wyposażenia technicznego dróg i innych 
elementów inwestycji: 
− zbiorniki – siatka punktów dokumentacyjnych (wiercenie oraz sondowanie) w rozstawie 

nie większym niż 60 m, ale nie mniej niż 2 punkty dokumentacyjne/zbiornik; 
− droga dla pieszych, droga dla pieszych i rowerów – minimum 5 punktów 

dokumentacyjnych (wiercenie oraz sondowanie) na 1 km ciągu, głębokość co najmniej 
2 m poniżej spodu projektowanej konstrukcji; 

− MOP – należy zapewnić rozpoznanie (wykonanie wierceń i sondowań) dla: 
• jezdni manewrowych  - w zakresie wynikającym z tabeli 30 wytycznych [1] jak 

dla dróg klasy D; 
• stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, 

stanowisk postojowych dla autobusów, stanowisk dla samochodów z ładunkiem 
niebezpiecznym – siatka punktów dokumentacyjnych (wiercenie oraz 
sondowanie) w rozstawie nie większym niż 60 m; 

• stanowisk dla służb pełniących obowiązki kontrolne – w tym miejsca kontroli  
i ważenia pojazdów; 

• pozostałych elementów zagospodarowania. 
− ekrany akustyczne: 

• w prostych warunkach gruntowych - minimum 10 punktów dokumentacyjnych 
(wiercenie oraz sondowanie) na 1 km projektowanych ekranów, rozstaw 
punktów dokumentacyjnych 50-150 m; 

• w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych - minimum 20 punktów 
dokumentacyjnych (wiercenie oraz sondowanie) na 1 km projektowanych 
ekranów, rozstaw punktów dokumentacyjnych 25-75 m. 

 
W sytuacji w której Zamawiający uzna za konieczne wykonanie uzupełniającego badania 
(wiercenie, sonda, badanie laboratoryjne) Wykonawca ma obowiązek wykonania takiego 
badania we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i do wskazanej przez 
Zamawiającego głębokości. 
Na etapie PB nie dopuszcza się redukowania głębokości wierceń. 
Zakres badań podlega uzgodnieniu z projektantem i powinien być dostosowany do 
zaprojektowanego sposobu posadowienia/wzmocnienia/zabezpieczenia.  
 

4.3.1.3 Metodyka badań polowych 

Podstawowe wymagania odnoszące się do wykonywania badań terenowych określono  
w rozdziale 5 wytycznych [1].  
Przy projektowaniu lokalizacji punktów dokumentacyjnych należy uwzględnić 
zagospodarowanie terenu oraz techniczne możliwości wykonania badań. Punkty 
dokumentacyjne powinny być lokalizowane w miarę możliwości na nieruchomościach 
będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 
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4.3.1.3.1 Kartowanie geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne 

Zasady i wymagania dotyczące wykonywania kartowania geologiczno-inżynierskiego  
i hydrogeologicznego podano w rozdziale 5.1 i w Załącznikach 4.3.1 oraz 5 wytycznych 
[1].  
Szerokość pasa, w jakim powinno być prowadzone kartowanie hydrogeologiczne  
i geologiczno-inżynierskie, powinna zostać dostosowana do przewidywanych warunków  
i sposobu zagospodarowania terenu i określona w PBG oraz PRG/. Minimalna szerokość 
pasa dla kartowania w zależności od etapu inwestycji drogowej została określona w 
Załączniku 17.1 wytycznych [1]. 
Kartowanie geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne powinno być wykonywane w 
oparciu i w odniesieniu do numerycznego modelu terenu (NMT). Wyniki kartowania należy 
przedstawić na mapie opierającej się na NMT. 
 

4.3.1.3.2 Pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne, 
fotogrametryczne i teledetekcyjne 

Zasady i wymagania dotyczące pomiarów geodezyjnych podano w rozdziale 5.2  
i w Załącznikach 4.3.2 oraz 6 oraz 7 wytycznych [1].  
W przypadku występowania zagrożeń geologicznych związanych z pionowymi 
przemieszczeniami powierzchni terenu, przykładowo: 
− kolizja inwestycji z terenami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi oraz terenami, na 

których występują te ruchy, 
− kolizja inwestycji z obszarami objętymi szkodami górniczymi 
wymagane jest wykonanie identyfikacji i oceny tych zagrożeń z wykorzystaniem 
radarowych scen satelitarnych przetworzonych metodą interferometrii radarowej, 
obejmujących pas drogowy/wariant, strefę buforową i strefę zagrożeń (zgodnie  
z Załącznikiem 7.2 do  wytycznych [1]). Obszary te należy także przedstawić na mapie 
opierającej się na numerycznym modelu terenu (NMT). 
 

4.3.1.3.3 Badania geofizyczne 

Zasady i wymagania dotyczące badań geofizycznych podano w rozdziale 5.3 i w 
Załącznikach 4.3.3 oraz 4.6.1 wytycznych [1]. 
Szczegółowe wymagania dotyczące metod badań oraz formy przedstawiania 
zaprojektowanych badań geofizycznych oraz wyników wykonanych badań geofizycznych 
na potrzeby badań podłoża budowlanego zostały zamieszczone w Załączniku 8 wytycznych 
[1]. 
 

4.3.1.3.4 Techniki wiercenia i metody pobierania prób gruntów, skał i wód 
podziemnych oraz makroskopowe oznaczanie 

Zasady i wymagania dotyczące techniki wierceń, metod poboru prób gruntów, skał i wody 
oraz makroskopowego oznaczenia gruntów i skał podano w rozdziałach 5.4 i 5.5  
oraz w Załącznikach 9 i 10 wytycznych [1]. 
Podstawą doboru techniki wiercenia powinien być jego cel oraz kategoria pobrania (skały, 
grunty) i klasa jakości prób (grunty) wymagana w badaniach laboratoryjnych. Technikę 
wiercenia należy dobrać odpowiednio dla gruntów lub dla skał (zgodnie z Załącznikiem 9.1 
wytycznych [1]), uwzględniając przy tym  wymaganą kategorię poboru i klasę jakości prób 
zgodnie z załącznikiem 9.2 wytycznych [1]. 
Makroskopowe oznaczanie gruntów i skał obejmuje:  
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− identyfikację (oznaczanie) gruntów/skał, czyli określenie rodzaju/nazwy/symbolu; 
− opis gruntów/skał wykonany w celu ogólnej charakterystyki; 
− identyfikację profilu wietrzeniowego poprzez określenie nazwy i numeru strefy w profilu 

wietrzeniowym;  
− opis profilu wietrzeniowego; 
− opis rdzenia wiertniczego za pomocą wskaźników uzysku rdzenia zgodnie  

z Załącznikiem 10.2.1 Wytycznych [1]. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów i skał podano 
w rozdziale 5.5 wytycznych [1].  
Szczegółowe wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów, skał  
oraz zwietrzelin zawiera Załącznik 10 wytycznych [1]. 
 
Makroskopowa ocena parametrów wytrzymałościowych gruntów i skał musi być 
potwierdzona sondowaniami, badaniami polowymi i laboratoryjnymi według zasad  
i wymagań określonych w wytycznych [1]. 
 

4.3.1.3.5 Sondowania i badania polowe 

Zasady i wymagania dotyczące sondowań i innych badań polowych podano w rozdziale 5.6 
oraz w Załączniku 11 wytycznych [1].  
Szczegółowe wymagania dotyczące zasad dobierania sondowań do warunków gruntowych 
oraz wykaz cech fizyczno-mechanicznych i wyprowadzonych wartości parametrów 
geotechnicznych wyznaczanych na podstawie sondowań, a także polowych badań 
zagęszczenia i nośności zamieszczono w Załączniku 11 wytycznych [1].  
W przypadku występowania w podłożu skał zastosowanie mają wymagania określone  
w pkt 4.3.2.2.2. 
 

4.3.1.3.6 Pomiary i badania hydrogeologiczne 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące pomiarów i badań hydrogeologicznych podano  
w rozdziale 5.7 wytycznych [1].  
W załączniku 12 wytycznych [1] zostały wskazane wymagania dotyczące określania 
parametrów filtracji w otworach wiertniczych/piezometrach. 
Należy przewidzieć wykonanie badań parametrów filtracyjnych (próbnych pompowania lub 
innych badań hydrodynamicznych) z częstotliwością: 
− na każdym odcinku występowania nieizolowanego od powierzchni zwierciadła wód 

podziemnych w liczbie minimum 1 badanie na każde ok. 2,5  km drogi (ale nie mniej 
niż 2 dla odcinka); 

− w miejscach stwierdzonego artezyjskiego zwierciadła wód podziemnych w liczbie 1 
otwór obserwacyjny na obiekt lub odcinek drogi, lecz nie rzadziej niż co 250 m. 

Dopuszcza się ograniczenie częstotliwości ww. badań w sytuacji pozyskania przez 
Wykonawcę danych archiwalnych z otworów hydrogeologicznych 
zlokalizowanych  w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.  
Projektując pomiary i badania hydrogeologiczne Wykonawca zamieści w PRG zestawienie 
tabelaryczne odcinków: 
− występowania nieizolowanego od powierzchni zwierciadła wód podziemnych; 
− przewidywanego występowania wód artezyjskich 
dla każdego wariantu w odniesieniu do ich pikietaża. 
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4.3.1.3.7 Badania środowiskowe 

Zasady i wymagania dotyczące badań środowiskowych podano w rozdziale 5.8 wytycznych 
[1].   
Należy dokonać identyfikacji terenu zanieczyszczonego zgodnie z par. 6-8 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi [6]. Jeżeli identyfikacja przeprowadzona w ramach jej 
wstępnego etapu (zgodnie z wymaganiami opisanymi w par. 6-8 ww. rozporządzenia) 
wykaże realne ryzyko wystąpienia gruntów zanieczyszczonych, to należy określić także 
założenia do wykonania wstępnych badań gleby, o których mowa w par. 9.1 pkt. 1-5 oraz 
przeprowadzić te badania.  
Badań środowiskowych nie wykonuje się w przypadku, gdy identyfikacja wstępna nie 
wykaże istnienia ryzyka wystąpienia gruntów zanieczyszczonych, za wyjątkiem sytuacji, 
gdy nastąpi nieoczekiwane stwierdzenie przejawów możliwego zanieczyszczenia gruntu 
(zapach, kolor, wygląd, wywiad środowiskowy itp.) w trakcie badań 
hydrogeologicznych/geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych. Wówczas należy wykonać 
badania próbek gruntów zgodnie z wymaganiami rozdziału 6.4 wytycznych [1].  
Niezależnie od oceny ryzyka występowania zanieczyszczenia gruntów/wody należy 
przeprowadzić analizę pod kątem obecności wysypisk śmieci/składowisk odpadów – 
istniejących i zrekultywowanych.  
Analiza powinna opierać się na ocenie dostępnych danych archiwalnych (m.in. 
numerycznego modelu terenu, map topograficznych i zdjęć satelitarnych/lotniczych oraz 
wizji terenowej na wytypowanych w oparciu o dane archiwalne oraz  stanowiska 
właściwych organów obszarach. Do Opracowania należ dołączyć materiały, na podstawie 
których stwierdzono obecność lub brak w/w składowisk odpadów. 
 

4.3.2 Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających 
zaprojektowane badania podłoża budowlanego na próbkach pobranych z dostarczonych  
do laboratorium prób gruntów i skał. Wymagania dotyczące kategorii pobierania prób 
gruntów i skał oraz klasy jakości prób gruntów zawiera Załącznik 9.2 wytycznych [1]. 
Badania laboratoryjne mogą być wykonywane przez laboratoria posiadające jednocześnie:  
− potencjał kadrowy i techniczny,  
− doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi 

w Wytycznych i udokumentowanymi procedurami,  
− wdrożony system zarządzania jakością lub akredytację na badania laboratoryjne.  
Zmiany metodyki badań laboratoryjnych w stosunku do wymagań będą rozpatrywane 
zgodnie z warunkami kontraktu. 
 

4.3.2.1 Zakres badań laboratoryjnych 

Należy zaprojektować i wykonać badania laboratoryjne zgodnie z wymaganiami Załącznika 
4.3.5 wytycznych [1]. 
 

4.3.2.2 Metodyka badań laboratoryjnych 

Podstawowe wymagania odnoszące się do wykonywania badań laboratoryjnych określono 
w rozdziale 6 wytycznych [1]. Informacje szczegółowe dotyczące badań laboratoryjnych 
zawiera Załącznik 13 wytycznych [1]. 
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Wymagania dotyczące kategorii pobierania prób gruntów i skał oraz klasy jakości prób 
gruntów zawiera Załącznik 9.2 wytycznych [1]. 
 

4.3.2.2.1 Badania klasyfikacyjne oraz badania w celu wyznaczenia 
parametrów geotechnicznych próbek gruntów 

Podstawowe wymagania dotyczące badań klasyfikacyjnych gruntu określono w rozdziale 
6.1 wytycznych [1]. 
Klasyfikację gruntów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wskazanymi  
w rozdziale 6.1.1 wytycznych [1]. Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie badań 
laboratoryjnych określa Załącznik 13.1 do wytycznych [1]. 
Wymagania dotyczące zakresu i metodyki chemicznych, fizycznych i wytrzymałościowych 
badań klasyfikacyjnych próbek gruntów wskazano w rozdziale 6.1.2 wytycznych [1].  
W Załączniku 13.2 do wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań 
klasyfikacyjnych próbek gruntów oraz metody badań laboratoryjnych w celu określenia 
właściwości fizyczno-mechanicznych i ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów. 
Wymagania dotyczące zakresu i metodyki badań próbek gruntów w celu wyznaczenia 
parametrów geotechnicznych próbek gruntów określono w rozdziale 6.2 wytycznych [1],  
a w szczególności: 
− w zakresie badań wytrzymałościowych – rozdział 6.2.1 wytycznych [1], 
− w zakresie badań odkształceniowych – rozdział 6.2.2 wytycznych [1], 
− w zakresie badań pęcznienia – rozdział 6.2.3 wytycznych [1], 
− w zakresie badań zagęszczalności i nośności – rozdział 6.2.4 wytycznych [1], 
− w zakresie badań przepuszczalności – rozdział 6.2.5 wytycznych [1]. 
W Załączniku 13.2 do wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań oraz 
metody badań laboratoryjnych w celu określania parametrów geotechnicznych lub 
charakterystyki cech fizyczno-mechanicznych warstw gruntów wydzielonych w podłożu 
budowlanym. 
Nie dopuszcza się podawania parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów na podstawie 
zależności zawartych w wycofanej normie PN-B-03020:1981. Grunty budowlane – 

posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

4.3.2.2.2 Badania próbek skał 

Badania próbek skał wykonuje się w laboratorium w celu:  
− wyznaczenia właściwości wskaźnikowych każdej wydzielonej warstwy litologicznej,  
− określenia cech fizyczno-mechanicznych/parametrów geotechnicznych na potrzeby 

charakterystyki wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych.  
Podstawowe wymagania dotyczące badań próbek skał określono w rozdziale 6.3 
wytycznych [1].  
Klasyfikację skał należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wskazanymi  
w rozdziale 6.3.1 wytycznych [1]. Zasady klasyfikowania skał na podstawie oznaczeń 
makroskopowych laboratoryjnych określa Załącznik 13.3 do wytycznych [1]. 
Wymagania dotyczące zakresu badań fizycznych i mechanicznych (geomechanicznych) 
próbek skał i ich metodyki wskazano w rozdziale 6.3.2 wytycznych [1]. 
W Załączniku 13.4 do wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań oraz 
metody badań laboratoryjnych w celu określania właściwości chemicznych, fizyczno-
mechanicznych i ustalenia parametrów geotechnicznych skał. 
W przypadku występowania w podłożu skał należy zapewnić wykonanie badania próbek 
skał w zakresie wskazanym w pkt 4.3.2.1 z częstotliwością nie mniejszą niż: 
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− na odcinkach wykopów w skałach - 1 próbka przeznaczona do badań laboratoryjnych 
na 1 m rdzenia z profilu powyżej poziomu dna wykopu + 1 próbka z głębokości 1 m 
poniżej dna wykopu; 

− dla obiektów inżynierskich posadowionych w skałach – 1 próbka przeznaczona do badań 
laboratoryjnych z każdej warstwy skał występującej w podłożu obiektu, lecz nie rzadziej 
niż 1 próbka na 3 m rdzenia. 

Częstotliwość opróbowania podlega uzgodnieniu z Inżynierem oraz z Zamawiającym.  
Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zamianę ww. badań na następujące badania: 

− badania cylindrycznym dylatometrem sprężystym /FDT (RDT)/ 
− próby ciśnieniowe w otworze /BJT/. 

 

4.3.2.2.3 Badania składu chemicznego próbek gruntów, skał i wody 
podziemnej 

Podstawowe wymagania dotyczące badań składu chemicznego próbek gruntów, skał i wody 
podziemnej określono w rozdziale 6.4 wytycznych [1].  
Należy przewidzieć wykonanie badań fizyczno-chemicznych wód podziemnych w liczbie nie 
mniejszej niż 1 próbka wody do badań fizyczno-chemicznych na 1,5 – 2,0 km drogi. 
W uzasadnionych przypadkach, jeśli istnieje ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń 
bakteriologicznych oraz w rejonie ujęć wód podziemnych), należy przewidzieć wykonanie 
badań bakteriologicznych wód podziemnych. 
Zakres oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych został określony w rozdziale 6.4 
wytycznych [1]. Zakres badań bakteriologicznych obejmuje oznaczenie ogólnej liczby 
mikroorganizmów w temp. 22°C/72h, bakterie grupy coli, liczba enterokoków i clostridium 
prefingens.  
Poboru próbek wody do badań fizykochemicznych dokonuje się: 
− z każdego otworu obserwacyjnego (piezometru) – jeśli jest wykonywany, 
− z wybranych otworów drogowych czy obiektowych tak, aby równomiernie pokryć obszar 

badań, 
− z wytypowanych w trakcie kartowania ujęć wód podziemnych (indywidualnych, 

zbiorowych). 
Liczbę próbek należy zwiększyć: 
− na obszarach, w których analiza materiałów archiwalnych (identyfikacja wstępna  

w ramach oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi – rozdział 5.8) lub badania 
terenowe wykazały obecność zanieczyszczeń wód podziemnych, 

− w sąsiedztwie ujęć wód podziemnych używanych do celów pitnych. 
 

4.3.3 Ocena masywu skalnego 

Podstawowe wymagania dotyczące oceny masywu skalnego podano w rozdziale 7 
wytycznych [1]. 
 

4.3.3.1 Badania polowe masywu skalnego 

Badania polowe masywu skalnego należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi  
w rozdziale 7.1 oraz w załączniku 14 wytycznych [1].  
 

4.3.3.2 Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne na potrzeby oceny masywu skalnego należy wykonać zgodnie  
z wymaganiami określonymi w rozdziale 7.2 wytycznych [1]. 
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4.3.3.3 Klasyfikacja masywu skalnego 

Klasyfikację masywu skalnego należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozdziale 7.3 wytycznych [1]. Szczegółowe wymagania stosowania klasyfikacji masywu 
skalnego zawarto w Załączniku 14.9 do wytycznych [1]. Wymagane jest zaklasyfikowanie 
masywu skalnego w oparciu o minimum 2 klasyfikacje wskazane w ww. Załączniku 14.9. 
Planowana do wykorzystania klasyfikacja masywu skalnego powinna być dostosowana do 
rodzaju oraz parametrów skał i podlega uzgodnieniu z Inżynierem oraz z Zamawiającym. 
 

4.3.4 Analiza stateczności skarp i zboczy 

Wstępną ocenę warunków stateczności dla zboczy naturalnych, zwłaszcza dla terenów 
osuwiskowych, należy przeprowadzić w ramach:  
− Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI)  lub w ramach Dokumentacji badań 

podłoża gruntowego (DBPG) – wstępna ocena warunków stateczności dla zboczy 
naturalnych, zwłaszcza dla terenów osuwiskowych,  

− Opinii geotechnicznej (OG) w przypadku obiektów budowlanych zaliczonych  
do pierwszej kategorii geotechniczne, 

− Projektu geotechnicznego (PG) dla obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii 
geotechnicznej. 

 

4.3.4.1 Zakres analiz stateczności 

Obliczenia stateczności powinny zawierać ocenę co najmniej:  
− warunków długotrwałych (naprężenia efektywne) z uwzględnieniem parametrów 

efektywnych,  
− warunków krótkotrwałych (naprężenia całkowite) z uwzględnieniem wytrzymałości  

na ścinanie bez odpływu.  
Wybór warunków powinien być poprzedzony szczegółową analizą uwzględniającą 
występujące rodzaje gruntów, czas przyłożenia i trwania obciążenia w odniesieniu do czasu 
potrzebnego do rozproszenia nadwyżki ciśnienia wody w porach. 
Dla warunków wymagających oceny stateczności, sprawdzenie warunków stateczności 
powinno być wykonane z częstotliwością nie mniejszą niż określono w Tabeli 5.1 
wytycznych [2]. 
W przypadku osuwisk obliczenia stateczności powinny zostać wykonane dla 
przekroju/przekrojów geologiczno-inżynierskich i/lub geotechnicznych zlokalizowanych  
w obrębie osuwiska oraz dla przekrojów konturujących (poza osuwiskiem). Należy także 
rozważyć wykonanie obliczeń na zasadzie analizy odwrotnej.  
Dla obiektów (np. konstrukcje oporowe, przepusty, mury oporowe) częstotliwość badanych 
przekrojów powinna być ustalana indywidualnie i dostosowana do warunków oraz 
złożoności obiektu. 
 

4.3.4.2 Planowanie badań w celu oceny stateczności 

Ocenę stateczności należy uwzględnić podczas projektowania oraz planowania badań 
polowych i laboratoryjnych. Planowanie analiz powinno być uzgadniane z projektantem 
Projektu geotechnicznego. Przy planowaniu badań należy uwzględnić:  
− minimalny zakres parametrów niezbędnych do oceny stateczności wskazany  

w Załączniku 1 do wytycznych [2], 
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− lokalizację punktów badawczych umożliwiających opracowanie reprezentatywnego 
przekroju lub przekrojów geotechnicznych przebiegających prostopadle do powierzchni 
skarpy/zbocza,  

− zakres badań umożliwiający określenie geotechnicznych parametrów 
charakterystycznych na podstawie wyprowadzonych parametrów geotechnicznych 
zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 8.3 wytycznych [1], 

− dodatkowo w przypadku badań wykonywanych w terenie, gdzie występowały  
w przeszłości ruchy osuwiskowe lub na czynnych osuwiskach uwzględnić:  

• lokalizację punktów badawczych umożliwiającą określenie położenia 
powierzchni poślizgu; 

• właściwą orientację w przestrzeni miejsc pobierania rdzeni/prób; 
• wyniki przeprowadzonych badań geofizycznych. 

 

4.3.4.3 Zalecenia do wykonywania obliczeń stateczności 

Podstawowe zalecenia do wykonywania obliczeń stateczności zawarto w rozdziale 4.1.3 
wytycznych [2]. Należy stosować następujący schemat postepowania: 
1) Analiza dokumentacji archiwalnych, wyników badań i dokumentacji, wizja terenowa, 

analiza wyników monitoringu (o ile są dostępne). 
2) Określenie warunków analizy:  
− cel analizy, określenie możliwych stanów granicznych oraz mechanizmów 

zniszczenia,  
− określenie warunków analizy (rodzaj warunków (z odpływem/bez odpływu) oraz 

rodzaj naprężeń przyjętych do obliczeń (czy analiza w naprężeniach całkowitych, czy 
efektywnych),  

3) Opracowanie przekroju/modelu geotechnicznego dla potrzeb analizy stateczności 
wraz z analizą wyznaczonych parametrów charakterystycznych; jeżeli jest to 
konieczne ich weryfikacja i ponowne wyznaczenie zgodnie z zalecaniami 
obowiązujących przepisów. 

4) Wyznaczenie geotechnicznych parametrów charakterystycznych i obliczeniowych, 
oddziaływań charakterystycznych i obliczeniowych zgodnie z wymaganiami rozdziału 
8.3 wytycznych [1]. 

5) Obliczenia stateczności z uwzględnieniem geotechnicznych parametrów 
charakterystycznych. Wybór metod wg Załącznika 2 do wytycznych [2]. 

6) Ocena i weryfikacja wyników stateczności (np. w odniesieniu do doświadczeń 
porównywalnych, obserwowanych zjawisk). Jeżeli wyniki nie są zadawalające należy 
proces powtórzyć i skorygować założenia.  

7) Gdy wyniki uznano za miarodajne można kontynuować analizy stateczności i wykonać 
obliczenia przy uwzględnieniu geotechnicznych parametrów obliczeniowych. Wyniki 
analiz poddać ocenie i weryfikacji jak wyżej. 

8) Analiza stateczności (metody zgodnie z Załącznikiem 2 do wytycznych [2])  
z uwzględnieniem projektowanych obiektów, konstrukcji i wzmocnień.  

9) Parametry wzmocnień określić adekwatnie do analizowanej sytuacji obliczeniowej 
krótkotrwałej/długotrwałej. Obliczenia stateczności powinny uwzględniać:  

− obliczenia przy uwzględnieniu geotechnicznych parametrów 
charakterystycznych – sprawdzenie kryterium stateczności,  

− obliczenia przy uwzględnieniu geotechnicznych parametrów obliczeniowych – 
sprawdzenie kryterium stateczności.  
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Doboru metod obliczeniowych dokonuje projektant na podstawie analizy warunków 
geotechnicznych i projektowanych, zgodnie z zaleceniami określonymi w rozdziale 3 oraz 
w Załączniku 2 do wytycznych [2]. Wybór metod należy poprzedzić analizą inżynierską  
i uzasadnić w opracowaniu wyników.  
Kryteria oceny stateczności należy przyjmować zgodnie z rozdziałem 4.3 wytycznych [2]. 
Zalecenia dotyczące stosowania przestrzennych metod analizy stateczności w odniesieniu 
do stopnia złożoności warunków gruntowych zawarto w rozdziale 4.5 wytycznych [2]. 
Zalecenia dotyczące analizy stateczności dużych zboczy osuwiskowych zawarto w rozdziale 
4.6 wytycznych [2]. 
Zalecenia dla obliczeń stateczności dla obiektów na terenach górniczych zawarto  
w rozdziale 4.7 wytycznych [2]. 
Zalecenia dla analizy stateczności portali tuneli zawarto w rozdziale 4.8 wytycznych [2]. 
 

4.3.5 Ocena przydatności materiałów z wykopów do wbudowania w nasypy 

Zawarta w opracowaniach przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego ocena 
przydatności materiałów z wykopów do wbudowania w nasypy powinna zostać 
przeprowadzona z uwzględnieniem wymagań zawartych we wzorcowych Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w odniesieniu do pikietaża drogi i projektowanej 
niwelety. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia aktualnych wersji wzorcowych 
WWiORB udostępnionych pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-warunki-wykonania-i-odbioru-robot-
budowlanych-wwiorb2 
Dla odcinków przebiegu drogi w wykopach Wykonawca określi ponadto kategorię 
urabialności gruntów wg klasyfikacji zamieszczonej w normie [5] oraz kategorię 
urabialności skał wg klasyfikacji uzgodnionej z Zamawiającym. 
 

4.3.6 Zasady prowadzenia pomiarów i badań 

4.3.6.1 Zapewnienie dostępu do nieruchomości 

W celu realizacji badań podłoża Wykonawca wystąpi do właścicieli lub użytkowników 
wieczystych nieruchomości, na których przewidziano wykonanie pomiarów i badań,  
o zgodę na wejście na teren tych nieruchomości lub ich części oraz uzgodni z nimi 
przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.  
W przypadku nieuzyskania dostępu do nieruchomości lub uzyskania warunkowego dostępu 
do nieruchomości, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, wraz z protokołem odmowy 
podpisanym przez Właściciela/Użytkownika Wieczystego Nieruchomości lub pisemnym 
oświadczeniem Wykonawcy o braku takiej zgody, informacje dotyczące odmowy 
zawierające:  
− oznaczenie nr nieruchomości,  
− ilości i rodzaj robót, które z uwagi na brak zgody nie mogą zostać wykonane, 
− wskazanie powodu odmowy, 
− stanowisko projektanta dotyczące konieczności wykonania badań zgodnych  

z PRG/PBG  lub możliwości wykonania badań alternatywnych (tj. badań wykonanych 
innymi metodami lub w innym miejscu).  

 
Po analizie ww. informacji w przypadku badań wykonywanych Zamawiający w terminie 10 
dni podejmie decyzję dotyczącą wykonania badań podstawowych, alternatywnych lub 
odstąpienia od ich wykonania. W przypadku konieczności wykonania badań na 
nieruchomościach, gdzie nie uzyskano dostępu do nieruchomości, Zamawiający pisemnie 
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wyda polecenie Wykonawcy do ponownego wystąpienia, w imieniu GDDKiA o zgodę 
właściciela lub użytkownika wieczystego, a w razie jego odmowy do przygotowania, 
złożenia wniosku lub wniosków do Wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście 
na teren nieruchomości lub jej części na podstawie art. 21a specustawy drogowej lub o 
wszczęcie postepowania egzekucyjnego w przypadku gdy Wykonawca pomimo decyzji 
Wojewody odmawia dalszego udostępnienia terenu nieruchomości lub jej części. 
 

4.3.6.2 Zasady utrzymania ruchu publicznego oraz istniejących obiektów 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi pracami. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień  
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca opracuje projekt, uzgodni z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem oraz wdroży projekt czasowej  
organizacji ruchu na czas prowadzenia badań. 
W zależności od potrzeb oraz postępu pomiarów i badań projekt czasowej organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do 
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia 
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych oraz za jego aktualizacje. 
W czasie wykonywania badań i pomiarów Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. 
 

4.3.6.3 Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania pomiarów i badań 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania pomiarów i badań   
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 
przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania pomiarów i badań. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie wykonywania pomiarów i badań oraz 
uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich 
lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach 
ich lokalizacji. 
Wykonawca będzie realizować pomiary i badania w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 
(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne  
i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
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zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Zamawiającego oraz postępować zgodnie z ich poleceniami.  
Podczas wykonywania prac objętych zamówieniem Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
5. WYKONANIE OPRACOWAŃ  

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu  
opracowań objętych niniejszą SP. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań 
projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz SP.10.30.00  
„Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa”. 

5.1. Szczegółowość opracowań  

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości dokumentacji geotechnicznej i 
geologiczno-inżynierskiej podano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w niniejszej 
Specyfikacji. Wszystkie opracowania objęte niniejsza SP są dokumentami o charakterze 
szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań mają być określone w sposób ostateczny 
 
5.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań i elementów opracowań  

Wymagany sposób postepowania podczas dokumentowania badań podłoża budowlanego 
określa rozdział 2.1 wytycznych [1].  
W terminie określonym w OPZ Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu uwzględniającego terminy:  

- wizji terenowych; 

- wykonania dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 
budowlanego i uzgodnienia ich z Zamawiającym; 

- uzyskania decyzji administracyjnych; 

- uzyskania dostępu do nieruchomości, a w przypadku badań prowadzonych w pasie 
istniejących dróg – również opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej 
organizacji ruchu; 

- rozpoczęcia i zakończenia badań polowych z uwzględnieniem przewidywanej liczby 
planowanych do wykorzystania urządzeń (wiertnice, sondy, zestawy pomiarowe do 
badań geofizycznych, inne niezbędne urządzenia) oraz szacowanego dziennego lub 
tygodniowego przerobu; 

- wykonania badań laboratoryjnych (z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich 
wykonanie); 

- prac kameralnych. 

5.2.1 Opracowania sporządzane na etapie  Koncepcji Projektowej Rozbudowy 
(KPR) 

Na etapie Koncepcji Projektowej Rozbudowy wymagane jest opracowanie Opinii 
geotechnicznej, analizy wpływu projektowanej inwestycji na warunki hydrogeologiczne 
zawierającej informację o konieczności lub jej braku opracowania dokumentacji 
hydrogeologicznej oraz sporządzenie analizy zasadności wykonywania badań 
geofizycznych. 

Realizacja opracowań przewidzianych do opracowania na etapie KPR powinna się odbywać 
w następujących etapach: 
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1. pozyskanie i analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków 
ogólnych zgodnie z pkt. 4.2. niniejszej SP; 

2. analiza przepisów i wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów; 

3. wykonanie wizji terenowych z udziałem przedstawiciela Zamawiającego; 

4. wykonanie analizy wpływu projektowanej inwestycji na warunki hydrogeologiczne 
zawierającej informację o konieczności lub jej braku opracowania dokumentacji 
hydrogeologicznej; 

 

UWAGA: 

Analiza wpływu projektowanej inwestycji na warunki hydrogeologiczne 
zawierającej informację o konieczności lub jej braku opracowania 
dokumentacji hydrogeologicznej powinna opracować osoba posiadająca 
uprawnienia wymagane dla opracowania DH.  

 

5. sporządzenie analizy zasadności wykonywania badań geofizycznych; 

6. sporządzenie opinii geotechnicznej w oparciu o pozyskane materiały archiwalne oraz 
wyniki przeprowadzonych wizji terenowych.  

 

UWAGA: 

W przypadku wariantowania przebiegu projektowanej inwestycji opinia 
geotechniczna oprócz analizy materiałów archiwalnych i wyników 
przeprowadzonych wizji terenowych powinna zawierać rozpoznanie 
geotechniczne dla wszystkich rozpatrywanych wariantów w zakresie 
obejmującym lokalizacje spodziewanego występowania gruntów 
słabonośnych. 

 
7. przekazanie Zamawiającemu kompletu opracowań. 

5.2.2 Opracowania sporządzane na etapie PB – dla całości inwestycji 

Na etapie PB wymagane jest wykonanie: 

1. Aktualizacji opinii geotechnicznej dla całej inwestycji (jeżeli zajdzie taka potrzeba); 

2. Dokumentacji badań podłoża gruntowego dla całej inwestycji (poprzedzonej 
opracowaniem PBG); 

3. Projektu geotechnicznego dla całej inwestycji; 
4. Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla całej inwestycji (jeżeli zajdzie tak potrzeba 

poprzedzonej opracowaniem PRG); 

5. Dokumentacji hydrogeologicznej dla całości inwestycji (jeżeli zajdzie taka potrzeba 
poprzedzonej opracowaniem PRG). 

6. Wykonania badań destruktu asfaltowego poszczególnych warstw podlegających 
rozbiórce pod kątem spełnienia warunków utraty statusu odpadów przez odpady 
destruktu asfaltowego określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 
dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu 
odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. 

 
Realizacja opracowań przewidzianych do wykonania na etapie PB powinna odbywać  się w 
następujących etapach: 



SP. 40.20.00 – 40.50.00  

  

Strona 21 z 39 

1. pozyskanie i analiza materiałów wyjściowych i materiałów archiwalnych; 

2. analiza przepisów i wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów; 

3. wykonanie wizji terenowych z udziałem przedstawiciela Zamawiającego (jeżeli zajdzie 
tak potrzeba); 

4. opracowanie Programu badań geofizycznych (PBGf) i uzgodnienie go  z Zamawiającym 
(o ile analiza z etapu KPR wykaże zasadność ich wykonywania); 

5. analiza rozwiązań projektowych przewidzianych do uwzględniania w PB wymagających 
opracowania dokumentacji objętej niniejszą SP; 

6. wykonanie badań geofizycznych w terenie (o ile analiza z etapu KPR wykaże zasadność 
ich wykonywania),  

7. opracowanie Dokumentacja badań geofizycznych i uzyskanie opinii i akceptacji 
Zamawiającego (o ile analiza z etapu KPR wykaże zasadność ich wykonywania); 

8. ustalenie zakresu koniecznych wierceń i badań: 

• opracowanie PBG ustalającego zakres wierceń i badań w ramach rozpoznania 
geotechnicznego; 

• opracowanie PRG (jeżeli zajdzie taka potrzeba) ustalającego zakres wierceń i 
badań przewidzianych do wykonania w ramach rozpoznania geologicznego; 

9. uzgodnienie zakresu badań polowych i laboratoryjnych z projektantem; 

10. uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego dla PBG i PRG (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 
przed złożeniem do zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej; 

11. opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeżeli 
projektowane badania będą prowadzone w pasie drogowym istniejącej drogi); 

12. pozyskanie przez Wykonawcę zgód właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i 
badań terenowych (w przypadku gdy będą one zlokalizowane poza istniejącym pasem 
drogowym drogi krajowej); 

13. uzyskanie stosownych uzgodnień, warunków i decyzji niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy (w tym decyzji zatwierdzających PRG jeżeli zaprojektowane 
badania podlegają przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze); 

14. zatwierdzenie projektu robót geologicznych przez właściwy organ administracji 
geologicznej; 

15. zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac terenowych do właściwych organów oraz 
Państwowej Służby Geologicznej; 

16. wykonanie prac terenowych (geotechnicznych i geologicznych); Wykonania badań 
destruktu asfaltowego poszczególnych warstw podlegających rozbiórce pod kątem 
spełnienia warunków utraty statusu odpadów przez odpady destruktu asfaltowego 
określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów 
destruktu asfaltowego; 

17. wykonanie prac laboratoryjnych; 

18. opracowanie kart dokumentacyjnych otworów wiertniczych; 

19. opracowanie kart dokumentacyjnych sondowań; 

20. wykonanie wszelkich analiz, obliczeń, modelowań niezbędnych do sporządzenia 
opracowań objętych niniejszą SP; 

21. wykonanie Raportu z wykonanych badań geologicznych i sondowań obejmującego 
m.in. sprawozdanie z pomiarów geodezyjnych w postaci odrębnego raportu, 
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kompleksową dokumentację fotograficzną z miejsca przeprowadzonych badań i rdzeni 
wiertniczych  
(pod każdą kartę dokumentacyjną otworu lub sondowania); 

22. opracowanie Dokumentacji badań podłoża gruntowego, uzyskanie opinii i akceptacji 
Zamawiającego (w tym odpowiedniej jednostki GDDKiA w Warszawie); 

23. opracowanie DGI/DH (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i uzyskanie opinii i akceptacji 
Zamawiającego; 

24. uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji; 

25. zatwierdzenie DGI/DH (jeżeli zajdzie taka potrzeba) przez właściwy organ administracji 
geologicznej przez złożeniem dokumentacji do wniosku o ZRID/PnB bądź zgłoszenia; 

26. wykonania wszelkich niezbędnych analiz, obliczeń, modelowań w celu określenia 
nośności i osiadań podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności; 

27. opracowanie Projektu geotechnicznego, uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego; 

28. opracowanie pozostałych dokumentów objętych niniejszą SP oraz uzyskanie opinii i 
akceptacji Zamawiającego.  

29. przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów objętych niniejszą SP (w 
przypadku potrzeby ich aktualizacji). 

 
5.3. Szata graficzna 

Szczegółowe wymagania dotyczące szaty graficznej dla opracowań objętych niniejszym 
dokumentem określa Załącznik 18 wytycznych [1]. 
Wymaga się, aby: 
− profil litologiczny na kartach otworów przedstawić graficznie za pomocą szrafury i barwy 

zgodnej z paletą barw w Załączniku 15.3.6 wytycznych [1]; 
− przekroje zamieszczone w DH zawierały tabelę warunków hydrogeologicznych zgodną 

z Załącznikiem 18.3.7 do wytycznych [1]; 
− przekroje zamieszczone w DGI zawierały tabelę warunków geologiczno-inżynierskich 

zgodną z Załącznikiem 18.3.10 do wytycznych [1]; 
− mapy geologiczno-inżynierskie (mapy warunków geologiczno-inżynierskich) 

sporządzane na potrzeby DGI należy opracowań w oparciu o przeprowadzoną w ramach 
DGI ocenę warunków geologiczno-inżynierskich z jednoznacznym określeniem, jakiego 
poziomu dotyczą zamieszczone na niej informacje; 

− mapy stropu utworów słabonośnych z naniesioną ich miąższością sporządzane na 
potrzeby DGI należy opracować zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego Dokumentu; 

− Wymagania odnoszące się do dokumentacji badań w formie dokumentu 
elektronicznego określa rozdział 8.7 oraz Załącznik 18.5 wytycznych [1]. 

Wymagania odnoszące się do gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania  
i archiwizowania danych o podłożu budowlanym określa rozdział 9 oraz Załącznik 19 
wytycznych [1]. 
 

5.4. Wymagania dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania 
podłoża gruntowego 

Zalecenia dotyczące ustalania celu badań podłoża budowlanego wskazano w rozdziale 4.1 
wytycznych [1]. Projektując badania podłoża budowlanego należy korzystać z wytycznych 
inwestora, potrzeb projektanta, wiedzy i doświadczenia dokumentatora/ów i wykonawców 
badań podłoża, norm, literatury branżowej (Załącznik 2 wytycznych [1])  
oraz doświadczenia porównywalnego. 
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Ogólne wymagania odnoszące się do projektowania badań podłoża budowlanego zostały 
określone w rozdziale 4.2 wytycznych [1]. Przed przystąpieniem do projektowania zakresu 
prac dokumentacyjnych oraz badań podłoża budowlanego należy się zapoznać  
z wymaganym sposobem postępowania opisanym w rozdziale 2.1 wytycznych [1]. 
W przypadku braku możliwości wykonania badań w zaprojektowanej lokalizacji z przyczyn 
wynikających z nieuzyskania zgody właściciela/zarządcy nieruchomości Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji alternatywnej lokalizacji 
badań. 
Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających zaprojektowane 
badania podłoża budowlanego określono w rozdziale 4.3 wytycznych [1].  
Zaprojektowane, zgodnie  z rozdziałem 4 i Załącznikami 4.2÷4.4 wytycznych [1] badania 
podłoża budowlanego w zależności od zakresu i od podstawy prawnej należy przedstawić  
w następujących dokumentach: 
− Program badań geofizycznych (PBGf), 
− Projekt robót geologicznych (PRG), 
− Dodatek do projektu robót geologicznych (dPRG), 
− Program badań geotechnicznych (PBG). 
PBGf zawiera podstawowe informacje o zaprojektowanych badaniach geofizycznych. 
PRG i dPRG zawierają zaprojektowane badania hydrogeologiczne i/lub geologiczno-
inżynierskie, które wykonuje się zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze, w celu 
opracowania dokumentacji hydrogeologicznej (DH), dodatku do dokumentacji 
hydrogeologicznej (dDH), dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI) lub dodatku  
do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (dDGI) – jeśli jest wymagany. 
PBG przedstawia zaprojektowane badania geotechniczne, które wykonuje się zgodnie  
z ustawą prawo budowlane. 
PRG, dPRG i PBG sporządza się w podziale na część tekstową i graficzną, których zawartość 
powinna odpowiadać przepisom prawa, wytycznym [1], a w przypadku PBG również 
zaleceniom normy PN-EN 1997-2. 
Wymaga się aby, każdy z dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 
gruntowego zawierał zestawienie projektowanych otworów uwzględniające:  
− nazwę otworu/sondowania,  
− współrzędne otworu/sondowania przedstawione w Państwowym Układzie 

Współrzędnych Geodezyjnych, 
− projektowaną głębokość otworu/sondowania/badania,  
− nr działki ewidencyjnej, nazwę/numer obrębu, 
− inne istotne ze względu na projektowane badania informacje. 
Wykonawca określi i uzgodni z Zamawiającym konieczny do wykonania zakres badań  
w podziale na:  
− badania podlegające przepisom ustawy [1], dla których opracuje PRG;  
− badania podlegające przepisom ustawy [2] i nie podlegające przepisom ustawy [1], dla 

których opracuje PBG, w PBG należy zamieścić również informację o lokalizacji  
i zakresie badań objętych PRG. 

Nie dopuszcza się wykonywania badań podłoża bez opracowanych i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 
budowlanego.  
 
5.4.1 Program badań geofizycznych (PBGf)  

Podstawowe wymagania odnoszące się do Programu badań geofizycznych (PBGf) określa 
załącznik 8.7 wytycznych [1].   
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PBGf należy opracować każdorazowo w przypadku konieczności zaprojektowania  
i wykonania badań geofizycznych. Dopuszcza się opracowanie PBGf jako oddzielnego 
opracowania, jak i w formie rozdziału w PBG /PRG, przy czym należy spełnić wymagania 
wskazane w załączniku 8.7 wytycznych [1]. 
W PBGf należy określić wymaganą prospekcję badań. 
 
5.4.2 Projekt robót geologicznych  

Podstawowe wymagania odnoszące się do Projektu robót geologicznych (PRG) określa 
rozdział 4.3.1 wytycznych [1], a do Dodatku do projektu robót geologicznych (dPRG) – 
rozdział 4.3.2 wytycznych [1].  
Zawartość Projektu robót geologicznych (PRG) oraz Dodatku do projektu robót 
geologicznych (dPRG), powinna być zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik 4.7.1. 
wytycznych [1]. 
 
5.4.3 Program badań geotechnicznych  

Podstawowe wymagania odnoszące się do Programu badań geotechnicznych (PBG) określa 
rozdział 4.3.3 wytycznych [1]. Zawartość Programu badań geotechnicznych (PBG) powinna 
być zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik 4.7.2. wytycznych [1]. 
 
5.5. Wymagania dla dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża 

budowlanego  

Dokumentacja z badań podłoża budowlanego to zbiór wyników badań, które przedstawia 
się w następujących dokumentach:  
− Dokumentacji badań podłoża gruntowego (DBPG); 
− Dokumentacji hydrogeologicznej (DH); 
− Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI); 
− Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej (dDH); 
− Dokumentacji badań geofizycznych (DBGf). 
 
Podstawowe wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych  badań 
określa rozdział 8 wytycznych [1]. 
Wyżej wymienione dokumenty w zależności od rodzaju badań podłoża budowlanego 
zawierają m.in.:  
− typ modelu geologicznego zgodny z rozdziałem 8.1 wytycznych [1],  
− wydzielone i scharakteryzowane warstwy gruntów i skał na podstawie rozdziału 8.2 

wytycznych [1],  
− opis właściwości fizyczno-mechanicznych oraz wyznaczone wartości parametrów 

geotechnicznych wg rozdziału 8.3 wytycznych [1],  
− określone warunki hydrogeologiczne w zależności od wymaganego dokumentu zgodnie 

z rozdziałem 8.4.1 wytycznych [1],  
− ustalone warunki geologiczno-inżynierskie (rozdział 8.4.2 wytycznych [1])  

lub geotechniczne (rozdział 8.4.3 wytycznych [1]) w zależności od wymaganego 
dokumentu,  

− ocenę ryzyka geologicznego zgodnie z wymaganiami Załącznika  17.3 wytycznych [1]).  
Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających wyniki badań 
podłoża budowlanego określono w rozdziale 8.5 wytycznych [1]. 
W przypadku konieczności wykonania badań uzupełniających dopuszcza się – za zgodą 
Zamawiającego – przedstawienie ich wyników w formie Raportu z wierceń (RW). 
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Warstwy gruntów i skał należy wydzielić stosując wymagania określone w rozdziale 8.2  
oraz w Załączniku 15 wytycznych [1]. 
Właściwości fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw gruntów i skał oraz wartości 
parametrów geotechnicznych należy wyznaczyć zgodnie z wymaganiami rozdziału 8.3 
wytycznych [1]. 
Warunki budowlane w podłożu projektowanej drogi należy określić zgodnie z wymaganiami 
rozdziału 8.4 wytycznych [1]. 
Analizy stateczności należy przeprowadzić w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami 
określonymi w wytycznych [2]. 
 
5.5.1 Dokumentacja badań podłoża gruntowego   

Wymagania dla opracowania określa rozdział 8.5.6 wytycznych [1]. Część tekstowa  
i graficzna opracowania powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość DBPG powinna być zgodna z listą kontrolną 
stanowiącą Załącznik 18.4.4 wytycznych [1]. 
 
5.5.2 Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

Wymagania dla opracowania określa rozdział 8.5.4 wytycznych [1].  Część tekstowa  
i graficzna opracowania powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość DGI powinna być zgodna z listą kontrolną 
stanowiącą Załącznik 18.4.3 wytycznych [1]. 
 
5.5.3 Dokumentacja hydrogeologiczna 

Wymagania dla DH określa rozdział 8.5.1 wytycznych [1]. Część tekstowa i graficzna 
opracowania powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku  
18 wytycznych [1]. Zawartość DH powinna być zgodna z listą kontrolną stanowiącą 
Załącznik 18.4.1 wytycznych [1].  

Wykonawca uzyska zatwierdzenie DH przez właściwy organ administracji geologicznej 
w drodze decyzji. DH należy uzgodnić z Zamawiającym przed przedłożeniem jej do 
właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej.  

5.5.4 Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej  

Wymagania dla opracowania określają rozdziały 8.5.1 oraz 8.5.2 wytycznych [1]. Część 
tekstowa i graficzna opracowania powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość dDH powinna być zgodna z listą 
kontrolną stanowiącą Załącznik 18.4.1 wytycznych [1].  
 
5.5.5 Dokumentacja badań geofizycznych (DBGf) 

Wyniki badań geofizycznych należy przedstawić w formie rozdziału w  DBPG lub dDGI lub 
w formie osobnego dokumentu tj. dokumentacji badań geofizycznych (DBGf).  Niezależenie 
od formy przedstawienia wyników powinny zostać spełnione wymagania określone  
w Załączniku 8.7 wytycznych [1]. 
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5.6. Wymagania dla dokumentów uzupełniających przedstawiających 
projektowane badania  podłoża budowlanego lub wyniki badań podłoża 
budowlanego  

Wymagania dla dokumentów uzupełniających zostały wskazane w:  

− Program badań geofizycznych (PBGf) – Załącznik 8.7 do wytycznych [1],   

− Sprawozdanie z pomiarów i opracowań geodezyjnych (SPG) - Załącznik 6. 7  do 
wytycznych [1].  

Zawartość pozostałych dokumentów uzupełniających zależy od ustaleń między wykonawcą 
badań podłoża budowlanego i dokumentatorem.  

W przypadku badań geofizycznych dopuszcza się przedstawienie ich wyników w formie 
rozdziału w  DH, DGI, DBPG.  Niezależenie od formy przedstawienia wyników powinny 
zostać spełnione wymagania określone w Załączniku  8.7 wytycznych [1]. 
 
5.7. Wymagania dla opracowań projektowych wchodzących w skład 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

5.7.1 Opinia geotechniczna (OG)   

Powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię 
geotechniczną obiektu budowlanego. Kategoria geotechniczna obiektu winna zostać 
ustalona  w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz złożoności 
konstrukcji obiektu budowlanego. Opinia geotechniczna powinna zawierać:  

1. Stronę tytułową obejmującą m.in.:  

− nazwę zadania i jego stadium;  
− dane Inwestora, Wykonawcy, Projektanta ;  
− wykaz autorów opracowania;  

2. Cel wykonania opinii i jej podstawa;  

3. Charakterystykę inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem określonej przez 
Projektanta kategorii geotechnicznej;  

4. Opis terenu inwestycji;  

5. Opis budowy podłoża;  

6. Zakres wykorzystanych materiałów;  

7. Zakres i metodyka wykonanych badań;  

8. Interpretację wyników badań terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych  
wraz z określeniem stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych występujących 
w podłożu inwestycji;  

9. Określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa;  

10. Określenie geotechnicznych warunków posadowienia korpusu drogowego, obiektów 
inżynierskich  i innych elementów wchodzących w zakres inwestycji;  

11. Jeśli to konieczne – wskazanie  zakresu niezbędnych do wykonania badań 
geotechnicznych i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcą Projektu 
Geotechnicznego;  

12. Część graficzną obejmującą w zależności od potrzeb mapę inwestycji w odpowiedniej 
skali ze wskazaniem lokalizacji badań archiwalnych i zrealizowanych, mapy 
tematyczne, wyniki badań (karty otworów, wyniki sondowań, wyniki badań 
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laboratoryjnych gruntów, skał, wody, etc.), przekroje geotechniczne z oznaczeniem 
lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego.  

5.7.2 Projekt geotechniczny (PG)  

Projekt geotechniczny należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz Polskich Norm PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997 – 2 Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.  
W Projekcie geotechnicznym należy wskazać przyjęte założenia, dane, metody obliczeń 
oraz wyniki analizy bezpieczeństwa i użytkowalności. Projekt geotechniczny powinien 
dotyczyć wszystkich elementów wchodzących w skład inwestycji. 
Projekt geotechniczny powinien zawierać: 
1. Stronę tytułową obejmującą m.in.: 

− nazwę zadania i jego stadium, 
− dane Inwestora, Wykonawcy, Projektanta, 
− wykaz autorów opracowania; 

2. Podstawę i cel wykonania opracowania; 
3. Opis terenu inwestycji i jego otoczenia; 
4. Opis warunków podłoża; 
5. Wykaz stosowanych norm i przepisów; 
6. Opis konstrukcji projektowanych obiektów ze wskazaniem kategorii geotechnicznej  

i przewidywanych oddziaływań budowli; 
7. Prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie; 
8. Ocenę danych geotechnicznych i określenie obliczeniowych parametrów 

geotechnicznych gruntów i skał (w razie potrzeby wraz z uzasadnieniem). 
9. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych; 
10. Określenie oddziaływań od gruntu; 
11. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego; 
12. Ocenę przydatności terenu do lokalizacji obiektu budowlanego i poziomu 

dopuszczalnego ryzyka; 
13. Obliczenia geotechniczne i rysunki (m.in.: obliczenie nośności i osiadania podłoża 

gruntowego oraz ogólnej stateczności – należy przedstawić pełne obliczenia dla 
wszystkich elementów wchodzących w skład inwestycji, w tym również dla obiektów 
inżynierskich w tym przepustów); 

14. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów i zalecenia 
dotyczące ich projektu; 

15. Rysunki techniczne przyjętych na podstawie obliczeń rozwiązań projektowych; 
16. Specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych  

i specjalistycznych robót geotechnicznych; 
17. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany  

i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom; 
18. Wskazanie elementów konstrukcji, które powinny być sprawdzone podczas budowy 

lub wymagają monitorowania; 
19. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do 
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rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich 
wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego. Wymagane jest określenie: 

− celu zastosowania każdego systemu obserwacji lub pomiarów; 
− części konstrukcji, które mają być monitorowane i stanowisk, na których mają 

być robione obserwacje; 
− częstotliwości, z jaką mają być wykonywane odczyty; 
− sposobu oceny wyników (obserwacji i pomiarów); 
− zakresu wartości, w których spodziewane są wyniki; 
− czasu trwania monitoringu po zakończeniu budowy; 
− podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie pomiarów i obserwacji,  

za interpretację otrzymanych wyników oraz za konserwację urządzeń. 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca w ramach Projektu geotechnicznego dokonał 
obliczeniowego sprawdzenia: 
− stanów granicznych nośności zgodnie z pkt 2.4.7 PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 
− stanów granicznych użytkowalności zgodnie z pkt 2.4.8 PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 
Przy określaniu sytuacji obliczeniowych (w zakresie zgodnym z pkt 2.2 PN-EN 1997-1 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne) i stanów granicznych 
Wykonawca uwzględni następujące czynniki: 
− warunki miejscowe terenu budowy, z uwzględnieniem ogólnej stateczności  

i przemieszczeń podłoża; 
− rodzaj oraz wymiary konstrukcji i jej elementów, w tym wszelkie wymagania specjalne, 

takie jak projektowy okres użytkowania; 
− warunki związane z otoczeniem (sąsiadujące konstrukcje, ruch pojazdów, uzbrojenie 

podziemne, roślinność); 
− warunki gruntowe i wody gruntowe; 
− wpływy środowiska (stosunki hydrologiczne, wody powierzchniowe, osiadanie terenu, 

sezonowe zmiany temperatury i wilgotności). 
W ramach Projektu geotechnicznego należy przeprowadzić analizę przewidywanych 
osiadań na styku korpusu drogowego i obiektów inżynierskich, szczególnie w dolinach rzek, 
przy zmiennych warunkach posadowienia i zmiennych warunkach gruntowo-wodnych. 
Wartości obliczeniowe oddziaływań, parametrów geotechnicznych, danych geometrycznych 
i właściwości konstrukcyjnych należy ustalić zgodnie z pkt 2.4.6 Polskiej Normy PN-EN 
1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. Wszelkie 
obliczenia zawarte w Projekcie geotechnicznym należy wykonywać zgodnie  
z Polską Normą PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady 

ogólne.   
Zamawiający – o ile niniejsze wymagania nie stanowią inaczej – dopuszcza możliwość 
stosowania innych, alternatywnych metod obliczeniowych, o ile nie są one sprzeczne  
z zapisami Polskiej Normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 

1: Zasady ogólne i są co najmniej równoważne w odniesieniu do bezpieczeństwa 
konstrukcji, użytkowalności i trwałości, jakich można byłoby oczekiwać w przypadku 
zastosowania ww. Polskiej Normy. Każde odstępstwo od wymagań zawartych w ww. 
Polskiej Normie należy szczegółowo uzasadnić i opisać, w szczególności należy poddać 
ocenie wpływ odstępstwa od wymagań określonych na wyniki obliczeń. W projekcie 
geotechnicznym Wykonawca dokona oceny znaczenia warunków środowiskowych  
w odniesieniu do trwałości obiektu budowlanego (w tym jego poszczególnych elementów) 
oraz możliwości wykonania zabezpieczeń lub zastosowania odpowiednio odpornych 
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materiałów. Przy opracowaniu Projektu geotechnicznego Wykonawca uwzględni 
wymagania zawarte w wytycznych [2] w zakresie oceny stateczności oraz w wytycznych 
[3] w zakresie monitoringu geotechnicznego. 
 
5.8. Wymagania dodatkowe dla dokumentów zawierających wyniki analiz 

stateczności  

Dokumenty zawierające ocenę stateczności – poza wymaganiami określonymi w punktach 
5.5 oraz 5.6 niniejszej Specyfikacji – powinny obejmować dodatkowo:  
− informacje o zastosowanej metodzie obliczeń oraz narzędziu obliczeniowym,  
− lokalizację przekrojów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, dla których 

wykonano obliczenia stateczności, 
− przekroje geologiczno-inżynierskie i przekroje geotechniczne będące podstawą 

opracowania modelu obliczeniowego, 
− parametry charakterystyczne przyjęte do obliczeń stateczności, współczynniki 

częściowe do wyznaczenia parametrów obliczeniowych (projektowych), parametry 
obliczeniowe oraz inne założenia przyjęte do obliczeń i budowy modelu obliczeniowego, 

− wytypowanie i uzasadnienie wybranych możliwych mechanizmów zniszczenia, 
− opracowane modele obliczeniowe przygotowane do obliczeń stateczności wraz  

z przedstawieniem przebiegu warstw, przyjętych warunków brzegowych, 
uwzględnionego podziału bryły osuwiskowej na paski (metody równowagi granicznej) 
/zdefiniowanej siatki elementów (metody numeryczne), oddziaływań zewnętrznych, 
warunków wodnych, 

− wyniki obliczeń przedstawione w formie graficznej odwzorowujące zasięg powierzchni 
poślizgu wraz z określoną wartością wskaźnika stateczności, 

− ocenę warunków stateczności i wnioski podsumowujące.  
 

5.8.1 Analiza wpływu projektowanej inwestycji na warunki hydrogeologiczne 

Opracowanie służy ocenie wpływu projektowanej inwestycji na warunki hydrogeologiczne 
oraz zawieraja informację o konieczności lub jej braku opracowania dokumentacji 
hydrogeologicznej.  

Analiza powinna dotyczyć wszystkich rozpatrywanych w ramach KPR wariantów. 

Opracowanie powinno składać się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa powinna zawierać: 

1. Określenie celu opracowania; 

2. Charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych projektowanego 
przedsięwzięcia 
Podstawowe parametry projektowanej drogi, informacje dotyczące niwelety (przebieg 
drogi w wykopach/nasypach), wykaz obiektów z określeniem ich podstawowych 
parametrów, ogólny opis systemu odwodnienia (sposób podczyszczania, lokalizacja i 
rodzaj zbiorników, etc.);  

3. Opis wykorzystanych badań/danych/materiałów;  

4. Charakterystykę terenu, na którym planowana jest inwestycja   
Położenie administracyjne, zagospodarowanie terenu, morfologia, hydrografia 
(lokalizacja na tle podziału hydrograficznego, opis JCWP), opis sposobu użytkowania 
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terenu w sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia (w tym potencjalne źródła 
zanieczyszczeń), wskazanie istniejących obszarów objętych ochroną i projektowanych 
takich obszarów, opis warunków zaopatrzenia w wodę (pozyskanie danych nt. 
zaopatrzenia w wodę z gmin, opis i charakterystyka ujęć, stopień zwodociągowania) 
lokalizacji ujęć wód podziemnych i ich stref – informacje na temat ujęć i stref 
ochronnych należy pozyskać u Wojewody i Marszałka oraz w RZGW),   

5. Opis budowy geologicznej w oparciu o SMGP (oraz inne uzyskane materiały) z 
odniesieniem do pikietaża projektowanej inwestycji.  

6. Opis warunków hydrogeologicznych  

• GZWP, JCWPd, regionalizacja wg MHP i MHP-PPW  z odniesieniem do pikietaża 
projektowanej inwestycji;  

• głębokość do zwierciadła wody w odniesieniu do pikietaża projektowanej inwestycji 
w oparciu o dostępne materiały (MHP, MHP-PPW, SMGP, PIG, dane z banku Hydro);  

• wahania sezonowe (+ dane z punktów monitoringowych zlokalizowanych w rejonie 
inwestycji, jeżeli takie istnieją); 

• stopień izolacji pierwszego poziomu wodonośnego;  

• jakość wód w oparciu o dostępne materiały (MHP, MHP-PPW, analizy archiwalne z 
Banku Hydro, inne pozyskane dane z określeniem daty wykonania tych analiz);  

7. Opis rodzaju, charakteru i stopnia zagrożeń dla środowiska na etapie realizacji 
projektowanego przedsięwzięcia, jego eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii,  

ze wskazaniem możliwości zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych oraz czasu i 
zasięgu migracji potencjalnych zanieczyszczeń na podstawie:  

• MHP – stopień zagrożenia wód podziemnych (wysoki, średni, niski)  

• MHP-PPW – wrażliwość na zanieczyszczenia wód ppw /stopień podatności – czas 
dotarcia zanieczyszczeń do PPW/ (b. wysoki, wysoki, średni, niski, b. niski) �  i/lub 
dodatkowe analizy (np. czas migracji zanieczyszczeń), MHP-PPW i inne.  w 
odniesieniu do pikietaża projektowanej inwestycji;  

8. Spis wykorzystanych materiałów.  
 

Część graficzna powinna zawierać:  

1. Mapę lokalizacyjna  

2. Mapę topograficzną  w skali 1:5000, 1:10 000 lub 1:25000 (dostosowanej do skali 
inwestycji) i zawierającą:  

• Lokalizację inwestycji z pikietażem projektowanej inwestycji;  

• Ujęcia wód podziemnych i ich strefy ochronne;  

• Wszystkie punkty badawcze wykorzystane do analiz;  

• Punkty monitoringowe;  

• Granice GZWP;  

• Obszary i tereny górnicze;  

3. Przebieg inwestycji na podkładzie SMGP, MHP, MHP- PPW, GZWP;  

4. Przekroje hydrogeologiczne:  

• Z SMGP i MHP  

• autorskie – w oparciu o otwory archiwalne;  

5. Materiały archiwalne  
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• karty otworów hydrogeologicznych z Banku hydro  

• karty wierceń (np. dane z dokumentacji archiwalnych, otwory wykonane na 
potrzeby SMGP czy innych map);  

• archiwalne analizy wody (jeżeli są dostępne).  
 
5.9.  Badania destruktu asfaltowego  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań destruktu asfaltowego poszczególnych 
warstw podlegających rozbiórce pod kątem spełnienia warunków utraty statusu odpadów 
przez odpady destruktu asfaltowego określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty 
statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Na podstawie wykonanych badań 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu opracowania, z którego w 
sposób jednoznaczny będzie wynikało czy w stosunku do odpadów destruktu można 
przeprowadzić procedurę utraty ich statusu zgodnie z w/w Rozporządzeniem. W 
opracowaniu należy opisać wszystkie odcinki dróg ze szczegółowym wskazaniem ich 
kilometrażu, z których pozyskane będą w wyniku realizacji inwestycji odpady destruktu i 
sposób ich dalszego zagospodarowania. Wyniki badań należy dołączyć do opracowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC  

6.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań   

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono 
w SP.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.   

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości opracowań   

Kontrola ma na celu zapewnienie zgodności ich wykonania z wymaganiami: 
− Umowy, 
− przepisów prawa, 
− przywołanych norm i specyfikacji technicznych, 
− wytycznych [1, 2, 3], 
− projektu robót geologicznych (PRG) i/lub programu badań geotechnicznych (PBG) i/lub 

programu badań geofizycznych (PBGf). 
Kontrola powinna obejmować: 
− kontrolę potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego przed 

rozpoczęciem badań, 
− przegląd dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 

budowlanego (PBGf, PRG, PBG), w tym ocenę zakładanego zakresu prac, 
− bieżącą kontrolę realizacji badań terenowych i laboratoryjnych i ich zgodności  

z dokumentami przedstawiającymi zaprojektowane badania podłoża budowlanego  
oraz wymaganiami niniejszego dokumentu, 

− przegląd dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego (DBPG, 
DGI, DH, DBGf). 

Wszelkie uchybienia oraz niezgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym 
dokumencie stwierdzone w wyniku kontroli potencjału technicznego, realizacji badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz w wyniku przeglądu opracowań będą rozpatrywane 
zgodnie z warunkami Umowy. 
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6.2.1 Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego  

Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego może nastąpić 
przed rozpoczęciem prac terenowych i laboratoryjnych oraz na każdym etapie ich realizacji. 
Kontrola ma na celu potwierdzenie zdolności wykonawcy badań podłoża budowlanego  
(i jego podwykonawców) do wykonania wymaganych prac i robót. Kontrola obejmuje:  
− sprawdzenie zgodności sprzętu terenowego i laboratoryjnego pod kątem możliwości 

realizacji badań zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  
i w wytycznych [1],  

− sprawdzenie personelu pod kątem dokumentów potwierdzających kwalifikacje (jeśli są 
wymagane), 

− sprawdzenie dokumentów kalibracyjnych (jeśli są wymagane),  
− sprawdzenie dokumentów dotyczących wdrożonego systemu jakości (jeśli jest 

wymagany), 
− sprawdzenie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji 

zatwierdzających, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),  
− sprawdzenie sposobu przechowywania prób i próbek w wymaganym okresie. 
Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  
z Załącznikiem 20.1 do wytycznych [1]. 
 
6.2.2 Kontrola realizacji badań terenowych  

Kontrola realizacji badań terenowych może nastąpić na każdym etapie realizacji prac  
i może dotyczyć czynności związanych z:  
− wizją terenową,  
− kartowaniem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim,  
− pomiarami geodezyjnymi,  
− pomiarami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi,  
− badaniami geofizycznymi,  
− wierceniami,  
− sondowaniami,  
− oceną masywu skalnego, 
− pomiarami i badaniami hydrogeologicznymi,  
− badaniami środowiskowymi.  
Kontrola może polegać na stałej lub czasowej obecności przedstawiciela Zamawiającego  
przy wykonywaniu powyższych czynności.  Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie 
rozpoczęcia każdego z wymienionych rodzajów prac terenowych pisemnie (drogą 
elektroniczną), z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając rodzaj planowanych do wykonania 
badań, kilometraż drogi lub numer obiektu inżynierskiego oraz dane osoby do kontaktu. 
Aktualizacji lokalizacji poszczególnych ekip terenowych wykonawca badań podłoża 
budowlanego dokonuje raz w tygodniu lub każdorazowo na żądanie Zamawiającego.  
Dodatkowo Wykonawca ma w obowiązku na bieżąco informować Zamawiającego o 
wszelkich przerwach w pracy i awariach powodujących nieobecność ekipy terenowej na 
miejscu badań.  Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością powtórzenia badań przez 
Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Kontroli podlega:  
− zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PRG i/lub PBG w zakresie rodzaju, 

głębokości i metodyki,  
− posiadanie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji 

zatwierdzających, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),  
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− zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi  
i wytycznymi,  

− obecność dozoru geologicznego/geotechnicznego,  
− stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań terenowych,  
− aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, 

jeśli jest wymagana i/lub zalecana przez producenta i/lub wynika z przepisów prawa.  
Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  
z Załącznikiem 20.2 do wytycznych [1]. 
 
6.2.3 Kontrola realizacji badań laboratoryjnych  

Kontrola realizacji badań laboratoryjnych następuje na żądanie inwestora i może dotyczyć 
czynności związanych z:  
− laboratoryjnymi badaniami klasyfikacyjnymi gruntów i skał,  
− laboratoryjnymi badaniami do celów wyznaczania cech fizyczno-mechanicznych  

i parametrów geotechnicznych gruntów i skał,  
− laboratoryjnymi badaniami gruntów i wody.  
Kontrola polega na wizycie w laboratorium i sprawdzeniu na losowo wybranej próbie:  
− sposobu przechowywania prób i próbek gruntów, skał i wód podziemnych 

przeznaczonych do badań laboratoryjnych, 
− formularzy z badań,  
− stanu technicznego aparatury badawczej,  
− kwalifikacji osób wykonujących badania laboratoryjne,  
− dokumentów systemu jakości.  
Wykonawca zgłasza rozpoczęcie badań z 5-dniowym wyprzedzeniem podając rodzaj 
planowanych do wykonania badań oraz dane osoby do kontaktu. Dodatkowo należy 
informować na bieżąco o wszelkich przerwach w pracy laboratorium.  Brak zgłoszenia może 
skutkować koniecznością powtórzenia badań.  
Kontroli podlega:  
− zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PRG i/lub PBG w zakresie rodzaju  

i metodyki,  
− zgodność wykonywanych prac z wymaganiami wdrożonego systemu jakości (jeśli 

wymagany),  
− zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi  

i wytycznymi,  
− doświadczenie laboranta,  
− stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań laboratoryjnej,  
− aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, 

jeśli jest wymagana i zalecana przez producenta i/lub inwestora lub wynika z przepisów 
prawa.  

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  
z Załącznikiem 20.3 do wytycznych [1]. 
 
6.2.4 Kontrola opracowań   

Kontrola opracowań powinna następować systematycznie po zakończeniu sporządzania 
poszczególnych dokumentów. Do weryfikacji należy dostarczyć opracowania w formie 
dokumentu elektronicznego. Do przedkładanych do weryfikacji dokumentów Wykonawca 
dołączy wypełnione i podpisane przez autorów listy kontrolne: 
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− dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego – 
zawarte w Załączniku 4.7 wytycznych [1]; 

− dla dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego –  
zawarte w Załączniku 18.4 wytycznych [1] 

− dla dokumentów zawierających wyniki analiz stateczności – zawartą w Załącznik 3  
do wytycznych [2] – w tym przypadku listę kontrolną wypełnia oraz podpisuje również 
Projektant. 

Opracowania przekazane bez wypełnionych i podpisanych list kontrolnych nie będą 
podlegały weryfikacji przez Zamawiającego (podlegają odrzuceniu). 
Kontrola dokumentów polega na ich weryfikacji pod kątem:  
− kompletności, 
− zgodności z wymaganiami kontraktu, przepisów prawa, norm, specyfikacji 

technicznych,  
− zgodności zakresu wykonanych prac z niniejszą Specyfikacją,  
− zgodności z ustaleniami projektu robót geologicznych (PRG) i/lub programu badań 

geotechnicznych (PBG) - w przypadku opracowań powykonawczych,  
− poprawności merytorycznej tj. przydatności do celów projektowych (czy rozpoznanie 

jest wystarczające do zaprojektowania obiektu), 
− zgodności zakresu wykonanych badań z rozwiązaniami projektowymi inwestycji.  
W przypadku dokumentów podlegających procedurze administracyjnej, przed 
przekazaniem ich do odpowiedniego organu należy przeprowadzić ich kontrolę zgodnie  
z poniższymi wymaganiami.  
Kontrola dokumentów podstawowych jest prowadzona przez Zamawiającego i/lub 
weryfikatorów zewnętrznych, przebiega w oparciu o listy kontrolne zawarte w Załącznikach 
4.7 oraz 18.4 wytycznych [1] i i dotyczy wszystkich opracowań objętych zamówieniem.   
Kontroli Zamawiającego i/lub weryfikatorów zewnętrznych mogą podlegać ponadto 
następujące elementy/dokumenty uzupełniające (jeśli zostały opracowane):  
− Sprawozdanie z pomiarów i opracowań geodezyjnych (SPG),  
− Dokumentacja badań geofizycznych (DBGf),  
− Sprawozdanie z pomiarów i opracowań teledetekcyjnych (SPT),  
− Sprawozdanie z wizji lokalnej (SWL),  
− Dokumentacja z kartowania geologiczno-inżynierskiego (DKGI),  
− Dokumentacja z kartowania hydrogeologicznego (DKH),  
− Raport z wierceń (RW). 
W przypadku dokumentów zawierających wyniki analiz stateczności kontrola jest 
przeprowadzana dodatkowo w oparciu o listę kontrolną stanowiąca Załącznik 3 do 
wytycznych [2].   
W przypadku pozytywnej weryfikacji, potwierdzonej pisemnie, opracowanie przekazuje się 
odpowiednio:  
− do odpowiedniego organu (jeśli wymaga zatwierdzenia),  
− do odbioru (jeśli nie wymaga zatwierdzenia).  
W przypadku negatywnej weryfikacji opracowanie uznaje się za wadliwe. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ   

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych wymaganych zgodnie z niniejszą 
Specyfikacją przedstawiono w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca wykona 
opracowania projektowe w terminach przyjętych w harmonogramie prac projektowych, w 
następującej ilości egzemplarzy: 
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Dokumenty przedstawiające zaprojektowane badania podłoża gruntowego (zgodnie z 
punktem 5.4 niniejszej Specyfikacji): 

− Program badań geofizycznych (PBGf) - 2 egz. dla Zamawiającego; 

− Projekt robót geologicznych (PRG)/Dodatek do projektu robót geologicznych (dPRG) 
- 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia; 

− Program badań geotechnicznych (PBG) - 1 egz. dla Zamawiającego;  

Dokumenty przedstawiające wyniki badań podłoża budowlanego (zgodnie z punktem 5.5 
niniejszej Specyfikacji): 

− Dokumentacja badań podłoża gruntowego (DBPG) stanowiąca element 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - 2 egz. dla 
Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia; 

− Dokumentacja geologiczno-inżynierska (DGI) i/lub Dodatek do dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej (dDGI) - 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do 
uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia; 

− Dokumentacja hydrogeologiczna i/lub Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej 
(dDH) – 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i 
zatwierdzenia; 

− Dokumentacja badań geofizycznych (DBGf) – 2 egz. dla Zamawiającego. 

Opracowania projektowe wchodzące w skład geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych:  

− Opinia geotechniczna (OG) – 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
pozwoleń i zatwierdzenia,  

− Projekt geotechniczny (PG) – 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
pozwoleń i zatwierdzenia.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.  

8. PŁATNOŚCI  

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 

Za wielokrotne wykonanie odwiertów (lub sondowań) w ramach tego samego punktu 
dokumentacyjnego w celu prawidłowego rozpoznania (tj. przegłębienie) Wykonawcy 
należy się płatność jak za jeden odwiert (sondowanie) do pełnej głębokości. Podobnie 
zasadę stosuje się do badań geofizycznych.  
 
8.2. Cena ryczałtowa  

Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotowych opracowań obejmuje m.in.: 

• pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych; 

• pozyskanie map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989r. – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725); 
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• wizję terenową; 

• uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków lub decyzji, jeżeli 
będą konieczne do wykonania projektowanych robót geologicznych lub badań 
geotechnicznych, w tym również opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie czasowej 
organizacji ruchu, o ile zakres koniecznych do wykonania prac będzie tego 
wymagał; 

• wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania; 
• wykonanie opisów, obliczeń, i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla 

potrzeb uzgodnień; 

• uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowań; 

• udzielenie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwych organów po złożeniu 
wniosków o zatwierdzenie PRG/PRG-H, DGI/DH, wniosku o ZRID/PnB; 

• wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych 
opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień; 

• udział w spotkaniach i naradach; 

• wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych projektów objętych 
niniejszą SP w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilość egzemplarzy; 

• a także inne elementy opisane w niniejszym dokumencie.  

8.3. Cena jednostkowa wykonania badań geofizycznych, wierceń i sondowań  

Cena jednostkowa za wykonanie przedmiotowych badań obejmuje m.in.: 

• pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych; 

• wizję terenową; 

• uzyskanie dostępu do nieruchomości w tym uzyskanie we własnym zakresie 
pisemnych zgód właścicieli nieruchomości, na których planowane jest wykonanie 
badań i wierceń i sondowań, a jeżeli zajdzie taka konieczność – pokrycie kosztów 
dzierżawy lub zniszczenia terenu niezbędnego do wykonania badań; 

• tyczenie geodezyjne i niwelacja; 

• wykonanie wierceń i sondowań; 

• wykonywanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych 
wierceń i sondowań; 

• w przypadku potrzeby koszt wykonania platform roboczych dla ciężkiego sprzętu 
budowlanego, niezbędnych dla wykonania wszystkich zaplanowanych wierceń i 
sondowań; 

• opracowywania dla Zamawiającego pisemnych prognoz dotyczących ilości wierceń 
i sondowań na okres wskazany przez Zamawiającego; 

• w przypadku potrzeby dokonanie rozpoznania saperskiego; 

• wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych koniecznych dla prawidłowego 
rozpoznania podłoża na potrzeby planowanej inwestycji; 

• wykonanie opisów, obliczeń, i rysunków oraz oprawę Raportu/Raportów z 
przeprowadzonych wierceń i sondowań dla potrzeb uzgodnień; 

• wykonanie Dokumentacji z przeprowadzonych badań geofizycznych, Raportów 
wierceń i sondowań w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, wykonanie 
uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie odbioru oraz wykonywania innych 
opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień; 

• udział w spotkaniach i naradach; 
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• wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych projektów objętych 
niniejszą SP w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy; 

• przechowywanie próbek gruntów i wody pobranych w trakcie prac terenowych w 
sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz przed 
nadmiernymi zmianami temperatur; 

• a także inne elementy opisane w niniejszej specyfikacji. 

8.4. Sposób płatności  

Zgodnie z ustaleniami - określonymi w Umowie.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w punkcie 8 SP.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. Przy wykonywaniu opracowań geologicznych oraz geotechnicznych 
należy stosować ponadto następujące przepisy i normy:  

9.1. Przepisy prawne  

[1] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. 
U. 2024 poz. 1290); 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 
725); 
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót 
których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696, 
z późn. zm.) ; 

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 
2016 r., poz. 2033) ; 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463.); 

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). 

Pozostałe przepisy wskazano w załączniku 21.1 wytycznych [1].  

9.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  

 Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji zmienione 
Zarządzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora z dnia 17 lipca 2024 roku zmieniającym 
zarządzenie w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. 

[2]    Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań 
podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego". 

[3] Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
z dnia 07 października 2024 roku w sprawie zasad i sposobu rozpoznania konstrukcji 
nawierzchni i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni istniejących dróg oraz 
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inwentaryzacji i oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich dla 
zadań polegających na ich przebudowie lub rozbudowie. 

 
9.3. Normy   

[1] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne  

[2] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

[3] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[4] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 
[5] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 

Pozostałe normy  wskazane w Załącznikach 21.2 wytycznych [1].   

Normy wymienione w punktach 10 poszczególnych wzorcowych WWiORB udostępnionych 
pod adresem: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-warunki-wykonania-i-odbioru-
robot-budowlanych-wwiorb2 
 
9.4. Wytyczne i instrukcje  

[1] Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 
drogowego. Część 1. Wytyczne badań podłoża budowlanego  
w drogownictwie – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na 
potrzeby budownictwa drogowego”. 

[2] Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 
drogowego. Część 2. Wytyczne do oceny stateczności skarp  
i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego – wprowadzone Zarządzeniem nr 
22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku 
w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na 
potrzeby budownictwa drogowego”. 

[3] Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 
drogowego. Cześć 3. Geomonitoring. Monitoring podłoża budowlanego i elementów 
konstrukcyjnych  – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia 
"Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 
drogowego”. 

[4] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  
– wprowadzony Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

[5] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – GDDKiA, Warszawa 2014 – 
wprowadzony Zarządzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni sztywnych. 
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[6] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym- IBDiM 
Warszawa 2002. 

[7] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – IBDiM 
Warszawa 1998. 

[8] Wytyczne rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego konstrukcji 
nawierzchni istniejących dróg oraz inwentaryzacji i oceny stanu technicznego 
drogowych obiektów inżynierskich dla zadań polegających na ich przebudowie lub 
rozbudowie – wprowadzone Zarządzeniem nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 07 października 2024 roku w sprawie zasad i sposobu 
rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni 
istniejących dróg oraz inwentaryzacji i oceny stanu technicznego drogowych obiektów 
inżynierskich dla zadań polegających na ich przebudowie lub rozbudowie. 


