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WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT KOD CPV
Roboty budowlane- 45000000-7
Roboty w zakresie burzenia- 45111100-9
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki

zdrowotnej i spotecznej, krematoridw oraz obiektow uzyteczno$ci publicznej-  45215000-7

Betonowanie- 45262300-4
Roboty murarskie i murowe- 45262500-6
Roboty murarskie- 45262522-6
Rézne specjalne roboty budowlane- 45262600-7
Roboty w zakresie okfadania- 45262650-2
Przebudowa budynkéw- 45262700-8
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych- 45410000-4
Tynkowanie- 45410000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej- 45421000-4
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw- 45421100-5
Instalowanie drzwi i okien- 45421130-4
Instalowanie sufitéw podwieszanych- 45421146-9
Instalowanie $cianek dziatowych- 45421152-4
Pokrywanie podtdg i $cian- 45430000-0
Wyktadanie i tapetowanie $cian- 45432200-6
Wyktadanie $cian- 45432210-9
Roboty malarskie- 45442100-8
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate- 45450000-6



1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Zakres wprowadzonych zmian

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych budowa budynku archiwum z czescig garazowg na
potrzeby Starostwa Powiatowego we Wioctawku

Inwestycja realizowana bedzie we Wioctawku przy ul. Cyganka 28 na dziatce nr 86/8, 87-800
Wioctawek. Budynek zaliczany jest do kategorii IXi Ill.

Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do opracowania pierwotnego dotyczy
wytgcznie zmiany sposobu fundamentowania tylnej sciany budynku przylegajacej do
sgsiednich nieruchomosci nr 85/4 i 84, polegajacej na rezygnacji z wykonania palisady
z pali wierconych w ostonie z rur stalowych z rdzeniem z ksztattownikéw stalowych,
spowodowanej planowang rozbidrkg budynku na dziatce sgsiedniej nr 85/4.

Zmiana ta nie stanowi istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu zagospodarowania
terenu i projektu architektoniczno-budowlanego.

1.2. Zakres robét budowlanych

Przedmiotowy budynek bedzie budynkiem archiwum z czescig garazowg. Budynek w
bryle oraz w funkcjach bedzie podzielony na dwie czesci; jedna gtéwna podpiwniczona,
pietrowa to archiwum Starostwa Powiatowego we Wioctawku; a niska parterowa to czesé
garazowa z pomieszczeniami technicznymi. Budynek ma wejscie bezposrednio z podwérka
do pomieszczen technicznych, garazy oraz do archiwum. W czesci archiwum znajduje sie
biuro z zapleczem socjalno- sanitarnym dla pracownika.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze
wystgpi¢ podczas wykonania robot podstawowych zostaty wymienione ponize;.

1.3.1. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:
-opracowanie dokumentacji robot tymczasowych;
-prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw;
-koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatéw;
-opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci;
-opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt rusztowan;
-dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét;
-opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali;
-opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

1.3.2. Prace tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie
robot budowlanych zalicza sie:
-wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowg organizacjg ruchu;
-optaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.
-zabezpieczenie wejs¢ do budynku oraz przej$¢ do czesci budynku nieobjetych
opracowaniem;
-montaz i demontaz rusztowan;
-zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewac;ji;
-wykonanie, utrzymanie i rozbiérke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw
klejowych i tynkarskich, etc.



1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wraz z kompletem dokumentacji i specyfikacji w wers;ji
elektroniczne;.

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:
-wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robét
budowlanych;

-rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robét budowlanych zapewniajgce zlokalizowane
biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynow
pomocniczych i innych wedtug potrzeb wykonawcy, w sposéb niepowodujgcy kolizji z drogami
transportu materiatéw i sprzetu;

-opracowanie planu ,bioz’— planu bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych
przy robotach budowlano-montazowych i wykonczeniowych;

-charakterystyke robo6t oraz ich zasadnicze parametry;

-zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych;

-szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt;

- wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie interesow osob trzecich fj.:
-mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;
-dostep do srodkow tgcznosci;
-swobodny doptyw Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
-ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem;
-zabezpieczenie przed wibracjami;
-brak zaktocen elektrycznych;
-ochrona przed promieniowaniem;
-zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;
-ochrona przed emisjg pytéw i ostrych zapachow;
-zabezpieczenie przed pogorszeniem warunkéw sanitarnych.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu
i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagah Wykonawca zapewni
spetnienie nastepujgcych warunkow:
-miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,
-plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,
Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru,



Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza
budowy, drog technologicznych i dojazdowych wraz z ustaleniem warunkéw organizaciji ruchu,
tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych
niezbednych elementow i mediéw. Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbidrka,
ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w cene kontraktowa.

1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujagcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem. Fakt przystgpienia
do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca w cenie
kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca nie moze uzywacC pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniem Inspektora.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.



Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub wurzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robét - nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzgdzanie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

Etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
upowazniona do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru Roboét, Dokumentacje Projektowg (Rysunki), Formularz Oferty z
Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu



Ksigzka obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projekiu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji scianki
szczelne;.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiekiem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb Iludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspoélnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtdwnych parametrow typoszeregdw wymiarow przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg
i funkcjonalng wyrobdéw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badanh przy odbiorze robdt budowlano- montazowych, dokumentaciji
techniczne;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci dla jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i
dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakosci,



w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowg i ustaleniami
Inspektora. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

czes$¢ 0golng opisujaca:

. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. BHP,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robat,

. sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

czes$é szczegodtowg opisujgcea dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

. metode magazynowania materiatéw,

. sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

. sposob i procedure badah prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

. sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegodlnych
elementéw robdt,

. sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy me odpowiadajg one

wymaganiom.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane, jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili
stalowych podtrzymujgca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczajg rysunki robot, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem.

Specyfikacje - oznaczajg dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru Robét™, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robot zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja nalezy je zastgpi¢ okresleniem: ”Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru robot” i wszelkie odniesienia do Specyfikacji w niniejszych



warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
Robét”.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadac¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg

Zamawiajacy - osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne =z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnieh bezposrednio
wynikajgcych z umowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci

21. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.1.1. Wlasciwosci wyrobéw i materiatéw

Przy wykonaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wtasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego 2zrodia,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3. Wymagania dotyczgce transportu wyrobow i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatéw. Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyroboéw duzy wptyw ma jakos¢ i
stan techniczny samochoddw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki



mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz sSrodkéw
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (j. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z p6zn. zm. — tekst jedn.
Dz. U. 2016 poz. 2022 z pézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 450 z p6zn. zm.) tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.1.4. Wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania wyrobéw i materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i

wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robot doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.1.5. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatlow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggngé
parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w
Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdéw (towardéw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w
okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatdw lub zlej jakosci wykonania
wyrobéw (towardw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktoci¢ ciggtosci
robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, bgdz nie
uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny
koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych
dostaw nie mogg obcigzac¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystgpity z tytutu
dostawy wadliwych materiatow.

2.1.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci i inspekcji wyrobéw i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i
jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzié¢
pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzic¢ jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem ich jakosci.

2.1.7. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robo6t ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu
na drogi publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich
zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora/ Kierownika. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bitgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w

11



dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Prébne miejsca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli,
ktore roboty wymagaja koniecznosci wykonania prébnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu
takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonaé miejsca
wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.
Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych
im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc ich
wykonana. Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego
oznaczeniu poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materiaty
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania dalszych robdét. Jakosé, parametry i technologia
wykonania dalszej czesci robot nie moze byé nizsza od zaakceptowanego miejsca
wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dalszymi
robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robot
do parametrow nie nizszych niz miejsce wzorcowe, na wiasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosS¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi s$wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor /Kierownik bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora /Kierownika
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badaniai pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/
Kierownika. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/
Kierownika.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone
do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:
- certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,
- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji
technicznej, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/
Kierownikowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja, tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika
/Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikaciji
technicznej. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/
Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

1) obliczanie ilosci elementdw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzgc obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),

2) przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowacé statg kolejno$¢ wpisywania
wymiaréw: szerokos¢, dlugosé, wysokosc ilosé,

3) dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

4) objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny) jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekrdj,

5) ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej,

6) powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako diugo$¢ pomnozona przez
Srednig szerokos¢.
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Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnosé¢ obliczen
Doktadnos¢ obliczen jest to doktadnos¢ koncowa wyliczonej ilosci robot wykazanej w
pozycji przedmiarowe;j.
Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do:
1) liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)
2) jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra
szesciennego)
3) trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
4) czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Czastkowe wyliczenia ilo$¢ robot nalezy oblicza¢ z doktadnoscig wyzsza o jedno miejsce po
przecinku w odniesieniu do dokfadnosci koncowej. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie, lub
projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Bledne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
doftgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
. odbiér miejsca wzorcowego
. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu,
. odbiorowi pogwarancyjnemu

AR WON -

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
/Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg
techniczna,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z
specyfikacjag techniczng,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i
dokumentacjg projektows,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watow w
okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Sposoéb rozliczenia robot podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest zaryczaiftowana cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w
Specyfikacjach technicznych i w Dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujg¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
Umowy oraz innych dokumentow do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.
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9.3. Sposob rozliczenia prac towarzyszacych
W cenie roboét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Elementy Dokumentacji
10.2. Przepisy przywotane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z
pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. 2019 poz. 1230).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019 poz.
1065z pdzn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2021 poz. 1686)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

9 .Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t. jedn. Dz.U. 2016 poz.
2022 z p6zn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 450
z pézn. zm.).

13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbidérek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
-wyburzenie istniejgcego budynku gospodarczego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Whasciwosci wyrobéw i materiatow
Nie wystepuja

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia

Do rozbiérek mogg byé uzyte dowolne narzedzia reczne i sprzet matogabarytowy i niegenerujgcy nadmiernych
wstrzgsow terenu.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed rozwiewaniem,
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
-teren budowy odgrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
-zdemontowac istniejgce kolidujgce urzadzenia zasilane w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
-$ciany, stropy, fundamenty rozebra¢ recznie lub przy uzyciu maszyn budowlanych. Materialy posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na jednodniowe miejsce sktadowania,

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia
Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punkcie 5.1.i5.2.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostkami obmiarowymi sg szt. m? i m*

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez Inzyniera, mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczeg6towe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. llodci robét rozbiérkowych moga
ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Czes$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodzg:
- wykopy.
- zasypki
- transport gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Whasciwosci wyrobéw i materiatow
2.1. Do wykonania wykopow materialy nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podktadu zwirowo-piaskowego
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- tgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkitadu podposadzkowego. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.
2.4. Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,
zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornosc¢ na rozpad <5%.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego

sprzetu.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie scianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopoéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem
kotkéw kierunkowych, faw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng
robét ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
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- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopoéw
"Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumie¢ sig¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Podsypki i podktady
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i podkiadow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:
(1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej
Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zagegszczenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js—0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.
6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg
- prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw
6.2. Wykonanie podsypek i podktadéw Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia
6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos$¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m3]
- podktady i podsypki - [m3]
- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wszystkie roboty ziemne objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

- Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie
ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- Wykonanie podktadéw i podsypek - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrobwnanie terenu.

-Transport gruntu - pfaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiaréw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE ZELBETOWE
1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukciji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegoétowa specyfikacja
techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montazem zbrojenia, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki
betonowej, pielegnacja betonu. Powyzsza szczegoétowa specyfikacja techniczna obejmuje:
- wykonanie podciggdéw, wiencow, trzpieni i $cian zelbetowych,
- wykonanie klatki schodowej wraz z stropami zelbetowymi,
- wykonanie deskowania wraz z usztywnieniem;
- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
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Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatos$ci na $ciskanie. Liczba
po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa; 25- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki
walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, 30- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki sze$ciennej o
wymiarach bokéw 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2019-07.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Whasciwosci wyrobéw i materiatow
21. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdinej specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdéine”.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy
32,5; 42,5; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej
na cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N)
-325N
-425N
-52,5N
oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
-32,5R
-425R
-525R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197 1:2002. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru cementu
ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement
nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w

- sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo, jakosci powinna by¢é przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnosciag uziarnienia pozwalajgca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna
nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1 %,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych - do 16%,

o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos$é wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14*19%,
- do 0,50 mm - 33*48%,
- do 1,00 mm - 53*76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie powinna wywotywac¢
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-
9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN
932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mutk.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przys$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
- Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
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Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadaé
atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji
kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢
piasku w mieszance betonowej ustala sig¢ nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3*5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuije sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwiekszg masg objetosciows.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujagcego mieszanke betonowa
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o
réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3
C (gdzie C - wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206- 1:2003 nie powinna
przekraczacé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5"5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5"6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sig¢ dwie
metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie
moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Zbrojenie
2.4.1 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa obejmuje przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi oraz przygotowanie i
montaz zbrojenia strzemionami. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej przyjmowa¢ wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-EN
10080:2007. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025-1:2007. W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla

pretow o wigkszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie.
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Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwércy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy

kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardéw i
gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

2.4.2 Zbrojenie rozproszone
Zbrojenie rozproszone — wiékna stalowe

2.4.3 Drut montazowy
Do montazu pretédw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4.4 Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkfadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdinym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llosé
,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywacé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
=90 min. - przy temperaturze +15°C,
= 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztaicen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie
dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujgcej:
- wybér sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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- sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposoéb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposoéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow,
sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowosS¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206 i PN-EN 13670:2011. Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity
wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos$¢ betonowania,
- sposéb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos$¢,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odporno$é na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé¢ desek z drzew
iglastych 1l lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac¢ potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i
osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. taczenie, haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonac¢ wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i
zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$é miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretdéw zbrojeniowych
Ciecie pretédw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgigcia pretéw, haki

Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny

by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowna co najmniej 20d. Wewnetrzna
$rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢
pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas
wyginania.
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5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna
wbudowac stal pokrytag co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi
$rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego wg dokumentacji
projektowe;.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwieszaé¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych,
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego,

- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdw o srednicy do 12m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut
o Srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,

ktory moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

~ pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i charakteryzowac¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s.,
- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
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betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg
mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi€¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C
i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykariczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce
nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiagnie wymagang projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukgji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania
bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpér rusztowan nalezy
przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukgji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:

- usuniecie podpér deskowania stropu znajdujacego sig bezposrednio pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usunigte tylko czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i
podciggami o rozpietosci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

- catkowite usunigcie deskowania stropdw lezgcych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggnigcia przez beton tych

stropoéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od cigzaru

- konstrukcji dopuszcza sig po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

- usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sig po osiggnieciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w
Scianach,

- dla belek i podciggéw o rozpigtosci do 6m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci
powyzej 6m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg
naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepno$c¢ betonu,

- ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodnié z projektantem.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia
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6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jakos$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos$¢
pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekraczac +0,5cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

6.4. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw
wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych
prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zaggszczania po 3 prébki o
ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206. Nasigkliwo$é
zaleca sig réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-
EN 206 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm. Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycigtych
z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,
- badanie betonu.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogdine.
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny

by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian. Odchylenia
poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci ré6znoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

System odniesienia.
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Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN87/N-02251 i PN-N-
02211:2000. Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy, stopy. piyty).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
-+ 20mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy., trzpienie.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej)

nie powinno by¢ wigksze niz:

- +10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do stupdw i $cian sgsiednich
nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze
niz:

-+ 20mm przy L < 30m,

-+ 0,25 (L+50) przy 30m <L < 250m,

-+ 0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢
wigksze niz:

-+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

- 1 h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomigedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

-+ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n - tej kondygnacji budynku na wysokosci Yh1 w
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

- Yh1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

- Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

- = 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

- +15mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

- +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wieksze niz:

-+ 20mm przy Hi < 20m,

-+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < K < 100m,

-+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 I; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i doinym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

- = 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigé i potgczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
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- = 5mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
- 7mm przy klasie tolerancji N1,

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 15mm przy klasie tolerancji N1,

- 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 5mm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze
niz:

- 6mm przy klasie tolerancji N1,

- 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wigksze niz:

- L/100 < 20mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz:

- 4mm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5mm,
- odchyiki od rozpietosci projektowych:

- belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,

- ptyty w przekryciach zebrowych + 10mm.

Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnaciji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny).

llos¢ stali zbrojeniowej oblicza sie w t (tonach).

Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Zasady ogolne odbioru robét.
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wynik pozytywny mozna uznag, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
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Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robdt betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé oceny
wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawic je ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych.
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany element
konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach betoniarskich.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Zasady ogodlne ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

UWAGA: W tresci SST wybra¢ wariant wiasciwy do zaktadanych uzgodnien umownych (wg SIWZ), a pozostaty wariant wykresli¢.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m® konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek,
rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych i urzgdzen,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
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1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania PN-EN 196-3+A1:2009 i statosci
objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997, PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Cze$¢é 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999, PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Definicje powtarzalno$ci i odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewowa.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego - Nominalne
wymiary otwordw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:1999, PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: znaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik
ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000, PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5:

Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

17. PN-EN 933-6:2002, PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw.

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli - Zawartosc
procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie
wskaznika piaskowego.

20. PN-EN 933-9:2001, PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badanie btekitem metylenowym.

21. PN-EN 933-10:2002, PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowe; i
jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005, PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badanie
mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

24. PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 12620:2004/AC:2004, PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
25. PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-2:2010, PN-EN 934-2:2002/A1:2005, PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i montazu
konstrukcji prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- utozeniem prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wiasciwosci wyrobow i materiatéw
2.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania betonu muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 1213). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zZrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zroédto zaopatrywania w
materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegodlne partie elementow
tego samego typu powinny posiadaé¢ $wiadectwo jakosci (atest).

2.2 Nadproza prefabrykowane SBN

Charakterystyka belek:

- wysoko$¢ 120 mm;

- szerokos$¢ 120 mm;

- minimalne oparcie 100 mm;

- dtugosci w zaleznosci od potrzeb otworu wg dokumentacji projektowej;
- odporno$¢ ogniowa R30.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogodine".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku
braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Montaz nadprozy typu SBN

Nadproza strunobetonowe SBN nalezy uktadaé na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o grubosci
min. 20mm. Niedopuszczalne jest opieranie nadprozy bezposrednio na murze. Minimalna gtebokos¢ oparcia zalezy od dtugosci
nadproza i wynosi odpowiednio dla nadprozy do 1,2m — 10cm, powyzej 1,2m — 15cm. Nadproza powinny zosta¢ wypoziomowane
zarébwno w kierunku poprzecznym jak i podtuznym. Podczas montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie
prefabrykatu. Etykieta musi znajdowac sie na gornej powierzchni nadproza.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jakos$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

- w pionie: +/- 6Bmm

- w poprzek: +/- 6mm

- wzdtuz: +/- 6mm

Sprawdzeniu podlega:

- osiowos$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie i poziomie
- szerokos$¢ spoin, i doktadnos$¢ ich uszczelnienia,
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Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykona¢ ich zigcza. Stwierdzone odchyiki
przekraczajgce wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do
poprawienia.

6.4. Sprawdzenie prawidiowego zamontowania elementow
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ instalacji elementéw wg wytycznych producenta.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatéw sa:
[m] utozenia nadproza prefabrykowanego

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Roboty uznaje sige za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot obejmuje:
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr koncowy

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Zasady ogodlne ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine".

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

UWAGA: W tresci SST wybra¢ wariant wiasciwy do zaktadanych uzgodniern umownych (wg SIWZ), a pozostaty wariant wykresli¢.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m® konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan, podpér,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek,
rur itp.,

- demontaz deskowan, podpdér, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych i urzgdzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

2. PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkoéw.

4.PN-EN 1996-1-1 + A1. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

5. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

6. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

7. PN-ISO 6935-2/Ak-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
8. AT-15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu ZEK St35-b-500 i St3SY-b-500

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

murowych.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna moze stuzyé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie muréw
wewnetrznych w obiekcie. W zakres tych robot wehodza:
-$ciany dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12cm
-§ciany konstrukcyjne z bloczkdw wapienno-piaskowych gr. 24cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Whasciwosci wyrobéw i materiatow
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -00 ,Wymagania ogéine".
Wszystkie materiaty do wykonania robdt murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
Odbidr techniczny elementoéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytwoérni. Na budowie elementy sprawdza
sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogélne
elementéw odpowiadajg warunkom okreslonym dla poszczegdlnych gatunkéw materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzone;j
przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na
podstawie przeprowadzonych badan. Cegte uktada sie w przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym
i odwodnionym terenie.

2.2 Woda zarobowa do betonu

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut. Woda zarobowa do betonu musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowa wode pitna.

2.3. Zaprawa murarska

Do murowania $cian z blokéw stosuje sie zaprawy zwykte.
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501,
-przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechaniczne,
-zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto 3 godzin,
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Bloki gazobetonowe
Bloczki wapienno-piaskowe gr. 12cm, 10cm i 15¢cm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia

3.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet uzywany w robotach murowych: - kielnia, miotek
murarski, topata, - czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa, - pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski, -
katowniki murarskie, - betoniarka do wytwarzania zapraw,

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Zasady transportu materiatéw podano w ST/B-00 ,Wymagania ogdlne”. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych.
Wszelkie materialy przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.
Bloczki dostarczane sa na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane
nie wiecej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilno$¢. Palety mogg by¢ roztadowywane
przez samochody samowytadowcze, woézki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W tran-porcie wewnetrznym palet
pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac¢ najblizej miejsca pracy w taki sposoéb, aby byt zapewniony tatwy dostep
do poszczegdinych rodzajow wyrobow.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST/B-00 ,Wymagania ogdine”.
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5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo - wapienna powinna byé zuzyta w ciagu 3
godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna
Do zapraw nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ w/w wymaganiom.

5.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw
wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i cato$¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sig
stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych
norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznos$ci od przeznaczenia.

5.4. Wykonywanie muréw
5.4.1. Ogolne zasady wykonywania muréw

Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy uktadacé tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Bloczki
i cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Przed przystgpieniem do murowania bloczki, cegly
i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej, czyli wigzanie bloczkéw w murze
powinno zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunigciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie
mniej niz o 5 cm. Scianki dziatowe z bloczkéw (plyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie dotyczacym $cian. Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z
wyznaczeniem ewentualnych otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych uktada sie pierwszg warstwe ptyt
w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo. Pod $ciankg uktada sig pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktéry
wywija sie na $cianke podczas wylewania podtoza. W ptytach nalezy wykona¢ wgtebienia na usztywniajgce przepony oscieznicy.
Ptyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w oscieznice. Miejsca puste migdzy oscieznicg a ptytami wypetnia sig zaprawa.
Oscieznice stalowe od strony styku ze $ciankg i zaprawg gipsowg nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowaé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy
dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie, w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowa¢ zbrojenie z bednarki.

5.4.2. Mury

W murach zwyklych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Spoiny powinny
by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe,
dopuszczalne odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe. Nie wolno zastepowa¢ catych cegiet potéwkami w filarach i stupach.
Potéwki i cegly utamkowe mogg byé stosowane w tych konstrukcjach w ilo$ciach niezbednych do uzyskania prawidtowego
rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z postanowieniami projektu.
Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wierc, pot i jednej cegty nie mogg przekraczac wielkosci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego muru.

5.4.3. Spoiny

W murach zwyklych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Spoiny powinny
by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia
6.1. Sciany z bloczkéw gazobetonowych

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z blokéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy:

Wartos¢ od-
Lp. Rodzaj odchylki chytki dopusz-

czalnej [mm]

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
na diugosci 1m [3
na calej powierzchni sciany pomieszczenia [ 10
Qdchylenia od pionu powierzehni i krawedzi

, | nawysokosci 1m 3
~ | na wysokosci 1 kondygnacji 8
na calej wysokosci Sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gémej powierzchni kazde] warstwy muru:

3 | nadiugosci 1m [1
na calej diugosci budynku [ 10
Odchylenia od kierunku poziomego gémej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem.
na diugosci 1m | 1
na calej diugosci budynku 10
Odchylenia przecinajacych sig powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):
na diugosci 1m 3
na diugosci catej sciany -
Odchylenie wymiaréw otworéw w swietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

o

szerokosé +5,-3

o |do100€m wysokose +10.3
szerokosé +10,-5

powyzej 100 cm Wys0K0SE +10.-5

Wymagania jakim powinny odpowiadac¢ bloczki w tablicy:

37



Lp. Wiasciwosci Wy
ymagania
Dopuszczalne uszkodzenia: il
uszkodzenia powierzchni i1 krawgdzi (odbicia, odpryski) me \;‘l’t:ccj g 5'1.1;. f) gl?bokosm
< 12 mm i dlugosci < 50 mm
1. | uszkodzenia naroznikéw (odbicia, odpryski) nie wigcej nie wigee) niz 4 szt.
niz 4 szt. o glgbokosci < 12 mm o0 glebokosci < 12 mm
rysy, peknigeia technologiczne na powierzchniach ze- nie wigeej niz 3 szt.
wnetrznych o dlugosci < 50 mm
Dopuszczalne odchylki wymiarow:
| dlugosé <+20mm
2. | wysokos¢ <+ 1,0 mm
szerokosé <+20mm
wymiary piora i wpustu oraz wglgbien-uchwytow <+20mm

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST/B-00 ,Wymagania ogdlne". Odbiér techniczny rob6t murowych
przeprowadza sig¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z
technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegélnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodno$¢ ksztattu i gtdéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,
- grubo$¢ murdw,
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
- poziomo$¢ warstw bloczkow,
- grubos$¢ spoin i ich wypetnienie,
- zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
1. PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komoérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
5. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
6. PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
7. PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.
8. PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
9. PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i branzowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej posadzek i $cian stref prysznicowych z folii w ptynie.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzyé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
hydroizolacyjnych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek w pomieszczeniach mokrych z folii w plynie,
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- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian w strefach prysznicowych z folii w ptynie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wtasciwosci wyrobow i materiatéw
21. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek w pomieszczeniach mokrych- nalezy stosowac izolacje z ptynnej folii np. folii FLEX-1.
Izolacje wywingé na $ciany na wysokos$¢ 15 cm. Folia w plynie charakteryzuje sie wodoszczelnoscia i elastycznoscig. Wyréb
zgodny z ITB AT-15-4784/2007, konsystencja ptynna, grubosé warstwy okoto 1mm, czas schnigcia okoto 10-15h.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia
3.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot i
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiatow
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposoéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach
zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12
miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogodlnej specyfikaciji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3. Przygotowanie podioza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowa¢ ze szczegding
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usung¢ z catej powierzchni
za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzec¢, ale nie
wygtadzaé. Podioze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowaé) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna
wykonac¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.4. Izolacje z folii w ptynie

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej
i wilgoci. I1zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe.
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1. Przygotowanie podtoza- uszczelniane podtoze powinno by¢ oczyszczone, mozna je tez odkurzyé. Nalezy réwniez sprawdzi¢
jego twardos$é, usuwajac elementy stabo zwigzane z podtozem. Wszelkie ubytki uzupetnia sie specjalng zaprawg. W przypadku
podtozy gipsowych (tynk, jastrych) zaleca sie zmatowi¢ je grubym papierem $ciernym.

2. Gruntowanie- grunt naktada sie pedzlem lub watkiem na catg izolowang powierzchnie - 1 lub 2 warstwy gruntu w odstepie 1-2
godzin, w zalezno$ci od zalecen producenta preparatu.

3. Aplikacja folii w ptynie- nanosi sie ja w dwdch warstwach pedzlem lub watkiem welurowym. W strefie tgczenia $cian i podiég
oraz w naroznikach, w pierwsza warstwe folii zatapia sie specjalng tasme uszczelniajgca, ktéra ma za zadanie zapobiec powstaniu
nieszczelnosci izolacji w przypadku przerwania ciggtosci hydroizolacji. Trzeba pamigta¢, ze druga warstwa folii moze by¢
nakfadana dopiero po wyschnieciu pierwszej, czyli po uptywie ok. 12 godzin. Po min. 24 godzinach od natozenia ostatniej warstwy
mozna rozpoczaé dalsze prace.

Folia w ptynie jest mato odporna na uszkodzenia mechaniczne, dlatego jej nanoszenie najlepiej zaczg¢ od powierzchni pionowych
— izolujemy je, przyklejamy ptytki, a nastgpnie przechodzimy do aplikaciji folii na podtodze. Warto tez pamietac, ze folia w ptynie
jest izolacjg elastyczng. Aby w petni wykorzystac te wiasciwosé, klej do ptytek, zaprawa do fugowania i wypetniacz silikonowy
muszg mie¢ réwniez wiasciwosci elastyczne.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania hydroizolacji jest m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- szczelnose.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” specyfikacji techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji powtokowej z folii w ptynie

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. Przepisy zwigzane

. PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

. PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

. PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

. ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

. PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych.

. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

N O oA WN =
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem termoizolaciji.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzyé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
termoizolacyjnych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:
- wykonanie termoizolacji podtogi na gruncie,
- wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Whasciwosci wyrobéw i materiatow
2.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Termoizolacja podlogi na gruncie- nalezy stosowac styropian dach-podtoga EPS gr. 15cm — zastosowac ptyty z polistyrenu
ekspandowanego (EPS); wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,037 W/mK; wytrzymato$¢ na zginanie: 2 125 kPa; naprezenia
Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 80 kPa; stabilno$é wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
(230C, 50% wilgotnosci wzglednej): + 0,5%; stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h,
700C): = 2%; odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury: < 5%; odksztalcenie wzgledne
petzania przy $ciskaniu £ 2% przy réwnomiernym obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajgcym 24 kPa; klasa reakcji na ogien:
klasa E.

Termoizolacja scian zewnetrznych nalezy stosowaé wetne mineralng gr. 20 cm — zastosowac pyty ze skalnej wetny z oktadzing
z wiokniny szklanej do izolacji termicznej o gestosci nominalnej 40 kg/m3; wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,035 W/mK;
krotkotrwata nasigkliwos¢é wodg: WS < 1 kg/m2; dtugotrwata nasigkliwos¢ woda: WL(P) < 3 kg/m2; przenikanie pary wodnej: MU1
u =1; klasa reakcji na ogien: A1.Paroizolacja- nalezy stosowac folie paroizolacyjng wykonang z pojedynczej warstwy polietylenu
o grubosci 0,2mm i wodoszczelnosci W1.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

3.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i ST.
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4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposoéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sig etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikaciji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego.
Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania
materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane
w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez
proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane
na styk lub na zakfad (frezowane), bgdz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw plyt. Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i
podfozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, podwieszanie lub kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie
powinny zawieraé sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych
na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie
nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg podang
w projekcie technicznym.

Przygotowanie podfoza

Stan powierzchni ocieplanych powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

- powierzchnia powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowa lub

przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj
jego kotwienia. Gestos¢ i sposéb kotwienia musi zapewnié bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy facznik lub
kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegoétowo okreslaja w instrukcjach montazu technologie wykonania robét.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposéb ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno byé¢ potozone na warstwie paroizolacji
i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni
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powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej
powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych
Miejscami czgstego powstawania mostkéw termicznych sg :
- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian ostonowych i nosnych,
- wience i nadproza,
- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,
- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymi i stropami,
- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowg i detalami. Zaleca sie
aby opor cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od
wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

- naprezenia $ciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Jednostkg obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m2].
Wielkos$ci obmiarowe ocieplen okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wigksza niz 2mm

- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej diugosci faty kontrolnej 2m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
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- nie wigksze niz 1,5mm

- ogdtem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci

- nie wiecej niz4mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2mm

- og6tem nie wiekszej niz 3mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentaciji:

- nie wigksza niz 2mm na dtugosci faty kontrolnej 2m

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogéine” specyfikacji techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

2. BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty

3. Instrukcje wybranych producentéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych oraz naprawg tynkow zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych,
- wykonanie tynkéw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Whasciwosci wyrobéw i materiatow
21. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Tynki zewnetrzne — uzupetnienia z tynku elewacyjnego cienkowarstwowego
Tynki wewnetrzne- nalezy wykonac jako tynk kategorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej wykonczony dwuwarstwowa gtadzig

gipsowg

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia

3.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
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Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiatow

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to: samochéd skrzyniowy
zadaszony. Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronié¢
przed wilgocig. Okres przydatnos$ci powinien znajdowac¢ sie na opakowaniu. Oktadziny elewacyjne i elementy tgczace powinny
by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny byc¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Ilub magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikaciji
techniczne;j.

5.2. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkfad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $Smietany. Nalezy go stosowa¢ bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres
6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw.
W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadzg réwng, niezwichrowang deske
nalezy wypionowac¢ przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciane woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstepnie wyréwnuje
pace stalowg Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg
wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac
i wyréwnujgc zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny
ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci i $lady
po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnieciu podkifadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeling pomiedzy
ociepleniem a os$cieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura
dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale plastyczna. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej
oraz nie dopusci wody opadowej pod ukfad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem
budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i
szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy oscieznicy okienng a dociepleniem rowniez uzywa si¢ sznura z pianki
PUR. Izolacje styku, chronigcg przed wodag opadowa nalezy wykonaé z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy
tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharskg podokiennika.

5.3. Naktadanie tynkow

Materiat nalezy naciggngc¢ na poditoze rozprowadzajgc go réwnomiemie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku zaciagngé réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub
podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku).

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podfoza, wilgotnosci, nastonecznienia
oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkcji.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania wykonywania robét
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Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej o dt. 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2mm
na 1m i nie wieksze niz 4mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5m.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest:
- [m2] wykonanego tynku wapienno-trasowego oraz cementowo-wapiennego wraz z wszystkimi warstwami,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogdinej specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy powinien nastgpowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wéwczas skontrolowaé
prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowo$¢ wykonania naroznikéw, prawidtowo$é wykonania
uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowaé: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej
elewaciji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét — dokonaé wpisu do dziennika budowy.

8.3. Odbiér koncowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST, PB i
PW.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonanego tynku wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

2. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw

3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

4. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

5. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzyé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie. W zakres tych robdt wchodza:
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki,
- posadzki techniczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wtasciwosci wyrobow i materiatéw

21. Materialy stosowane do wykonywania robét
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2.1.1. Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.1.2. Piasek PN-EN 13139:2003

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.1.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.1.4. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ =ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5
cm-10mm, 3,5¢cm - 16 mm.

2.1.8. Materiat o strukturze antyposlizqowej
Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocig. Przestrzega¢ terminu przydatnosci
do uzycia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

3.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiatow
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

*Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa.

= Podtoze, na ktérym wykonuije sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
woda.

*Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

*Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego.

*llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza
niz 400 kg/m®.

*Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po  przygotowaniu  miedzy listwami  kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

*Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych
przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

Sprawdzeniu jakosci robét podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac¢ kontroli zwracajac szczegélng uwage na:
« sprawdzenie materiatdbw na podstawie zapisow w dokumentach stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z powotanymi
normami oraz niniejszg SST,
* sprawdzenie przygotowania podioza,
« sprawdzenie poprawnosci uktadania posadzki PVC.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest [m2].
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Zgodnosc¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér materiatow.

Odbidr powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta- powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Odbiér podktadu

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakos$ci zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

- prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy roboét podtogowych powinien obejmowad:

- oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng

- jakos$ci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow;
Odbidér posadzki powinien obejmowac:

- oceng wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podfoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
dostawy i osadzenia drzwi, naswietli i $cianek aluminiowych.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
dostawy i osadzenia drzwi, okien, przegrdd i Scianek oraz fasad i naswietli w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
-dostawa i osadzenie w $cianach drzwi wewnetrznych ptytowych i stalowych,
-dostawa i osadzenie w $cianach drzwi wewnetrznych aluminiowych,
-dostawa i osadzenie w $cianach naswietli aluminiowych,

-parapety,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Wtasciwosci wyrobow i materiatéw
21. Wymagania ogolne dotyczace materiatléw

Wymagania ogdéine dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
- znakiem bezpieczenstwa.
- tabliczkg znamionowa w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonaé jego
dokumentacje w oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawic¢
Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.
2.2. Stolarka i Slusarka

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa z profili aluminiowych w systemie okienno- drzwiowym z przegroda termiczng. Szklone
szybg zespolong, bezpieczna.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Uw<1,3 W/m2K.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa o konstrukcji z ksztattownikéw (profili) stalowych z wypetnieniem z prasowanej wetny
mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy stalowej. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Uw<1,3 W/m2K.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa z profili aluminiowych w systemie okienno-drzwiowym z przegrodag termiczng i
uszczelkg dymoszczelng w odpornosci ogniowej EIS wskazanej na rysunkach.

Stolarka drzwiowa okleinowana HPL. Skrzydta drzwiowe plytowe z wypetnieniem z ptyty otworowej. O$cieznica stalowa.

Bramy podnoszone wykonane w konstrukcji stalowej lub aluminiowej, bez przeszklen. Pancerz stalowy lub aluminiowy z
wypetnieniem z piany PIR. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla bramy zewnetrznej Uw<1,3 W/m2K.

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu, gtadkie i tatwo zmywalne, niewystajgce poza lico.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia
Prace montazowe nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Przy pracach na wysokosci zastosowa¢ dzwig samojezdny, rusztowania, pomosty robocze.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélinej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Drzwi w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Drzwi powinny by¢ pakowane z o$cieznicg
i zabezpieczone przed rozigczeniem.
5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji technicznej.
5.2. Montaz drzwi wewnetrznych

Oscieznice drzwi zamontowaé podczas wykonania $cian konstrukcyjnych i dziatowych lub w gotowych otworach.
Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomigdzy skrzydtem a oscieznicg zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta
0 oscieznice i posadzke.
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Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace do oscieznicy. Uszczelni¢ styk oscieznicy z osciezem,
oblistwowac¢ oscieznice na wierzchu $ciany.

Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki, lub zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich wykonanie podlega sprawdzeniu przed
montazem. Na czas realizacji robot zamontowac klamki i wktadki tymczasowe, a docelowe, zgodne z opisami w zestawieniach,
zamontowacé przed odbiorem.

Dla drzwi otwieranych automatycznie lub dziatajgcych w systemie kontroli dostgpu nalezy zamontowa¢ odpowiednie urzgdzenia
lub centrale sterujace.

Drzwi do pomieszczen medycznych nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem producenta

5.3. Montaz naswietli

5.3.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby elementy szklane.
Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz prowadzenia robdt budowlanych i
instalacyjnych.
Wykonawca na czas prowadzenia innych robét zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia. Koszty ewentualnych
napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczen obcigzaé¢ bedg Wykonawce.
5.3.2. Sposoby montazu naswietli

Przed rozpoczeciem montazu przeszklen nalezy dokonac¢ przegladu przygotowanych wyrobdéw sprawdzajgc czy:
- szyby i profile szklane nie sg uszkodzone ani zarysowane,
- panele, okucia i pozostate wyposazenie dodatkowe jest kompletne i zgodne z wybranym systemem Nie nalezy zabudowywaé
wyrobéw uszkodzonych, zanieczyszczonych, ani takich, ktérych wyglad odbiega od wymagan okreslonych w Projekcie..
Przed osadzeniem elementéw szklanych konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw $ciennych. OScieza i
wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie.
Konstrukcje stalowe wsporcze dla przeszklen powinny byé zamontowane docelowo i zabezpieczone antykorozyjnie
Montaz $cian mobilnych, Scianek kabin sanitarnych i przeszklen wewnetrznych nalezy prowadzi¢ Scisle wg Instrukcji i pod
nadzorem Dostawcoéw/Producentéw systemow .
Wykonawca rozpocznie wykonanie montaz $cianek i zabudéw wewnetrznych po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i wykonaniu
tynkow oraz posadzek na danym obszarze robo6t i po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.
Sciany mobilne zostang wykonane w sposéb zgodny z Projektem, z uwzglednieniem warunkéw montazu podanych w Instrukgji
Producenta.
Wykonawca zastosuje technologie montazu zgodnie z instrukcjami Projektanta i wykona w kolejnosci:
- montaz gornej prowadnicy szynowej
- montaz prowadnic do parkowania bocznego
- montaz odbojnic przysciennych
- zawieszenie paneli $ciennych
- wykonanie obrébek konczacych
Scianki kabin sanitarnych i zabudowy wewnetrzne Alu zostang wykonane w sposéb zgodny z Projektem, z uwzglednieniem
warunkéw montazu podanych w Instrukcji Producenta.
5.4. Montaz parapetéw wewnetrznych
Od prawidtowego osadzania parapetow w duzej mierze zalezy izolacyjnos¢ okien. W celu wyeliminowania zbgednych mostkéw
cieplnych, powstajacych przy nieodpowiednim i nieumiejetnym montazu, nalezy w znacznym stopniu ograniczy¢ straty ciepta.

okno

okapnik

silikon
silikon
parapet

parapet
zemetrzny

pianka

wewnetrzny

Sciana
zewngdrzny pod oknem

Przestrzen migdzy oscieznicg a $ciang znajdujaca sie pod oknem powinna by¢ wypetniona piankg montazowa, co pozwoli na
ograniczenie ucieczki ciepta. W zadnym przypadku nie powinno sig¢ pozostawia¢ tej przestrzeni pustej lub wypetiac jej "zimng"
zaprawg wykorzystywang do mocowania parapetu zewnetrznego. Styk okna i parapetu wewnetrznego réwniez uszczelniamy
masg silikonowa.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
- oceng jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué¢
- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie wigcej niz 3mm
na catg oscieznice,
- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec¢,
- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wiasnym cigzarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac, zamkniete
skrzydfa powinny przylega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.
6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru sa:
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- dla montazu drzwi, naswietli i $cianek - w $wietle wbudowanej stolarki: 1 m2
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Zgodnosc¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Rodzaje odbiorow.
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,
- robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu: zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw
- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki
- odbiorowi koncowemu, wraz z regulacja stolarki
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), wraz z regulacjg stolarki
9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena jednostkowa obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi systemowymi kotwami, tgcznikami, uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
Specyfikacje Techniczne
- zamontowanie nawiewnikow
- montaz oku¢ oraz dopasowanie i wyregulowanie stolarki
- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie cialem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania
. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos$¢ - Klasyfikacja

. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$é - Metoda badania

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
14. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

15. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2

O©oO~NOO W

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE SCIAN

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami malarskimi i wykonczeniowymi $cian.
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
malowania tynkéw w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:
- malowanie tynkow,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Wtasciwosci wyrobow i materiatéw
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
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W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i obiektach stuzby zdrowia.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chfonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wakki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji technicznej.

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac¢ samochoddéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie
$cian i sufitbw mozna wykonywacé po:
« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),
» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
« utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,
* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,
« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
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Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w szczegétowej
specyfikacji technicznej dla robét murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z
zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli
jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej
w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$c¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
. wilgotnosc
Lp. Rodzaj farby Hoa,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi
3 w postaci suchych mieszanek razcienczalnych wodsg lub w postaci &
ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Tynki zwyklte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji technicznej dla robét tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ $ladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobdw marskich.

3) Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podtoza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano
aprobate techniczna.

5.3.5. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione szpachlowg, na
ktora wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6 Podtoza z plyt wiéknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 4% oraz powierzchnig¢ doktadnie
odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza
lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robé6t malarskich

5.4.1. Warunki ogéine prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podfoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
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6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentoéw odniesienia

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:
« dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze specyfikacja
techniczng robot murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

« podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng robot
betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéow metalowych,
« tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w szczegotowej specyfikacji technicznej roboét tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

« podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

« ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$é, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

« elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$é wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej rob6ét murowych.
Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w specyfikacji technicznej robét tynkowych. Wyglad
powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-
wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

« nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
« kozuch,

« $lady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace sig spienienie,

« obce wtracenia,

« zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* $lady plesni,

« zbrylenie,

« obce wtracenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich i tynkarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb i tynkéw stiukowych. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych roboét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich i stiukowych.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robo6t malarskich i tynkarskich, w szczegélnosci w zakresie:
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- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegoétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich,

- jako$¢ powtok stiukowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie
ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowag barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest [m2].

8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania posadzek nalezy spr. atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod wz. stopnia zwichrowania,
odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw. Kleje i masy do fugowania powinny posiadaé odpowiednie atesty.

8.3. Odbiér podkiadu

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy roboét podtogowych powinien obejmowad:

- oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow;
Odbidér posadzki powinien obejmowac:

- oceng wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

- oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska

pracy.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja.

. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POCHWYTY | BALUSTRADY

1. Czes$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pochwytéw i balustrad.
1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

pochwytéw w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Whasciwosci wyrobéw i materiatow

21. Pochwyty i balustrady
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Pochwyty i balustrady nalezy wykona¢ ze stali czarnej z profili zamknietych. Profile spawane, zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane proszkowo. Pochwyty i balustrady mocowane do $cian lub podtoza.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
41. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport i skladowanie materiatow
Transport i sktadowanie elementéw stalowych powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Stosowac sie przede wszystkim zaleceniami
wybranego producenta wyrobu.

5.2. 0Ogolne zasady

Montaz nalezy wykonaé wg nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie probnego montazu pochwytéw w wytworni,

- sprawdzenie miejsc mocowania pochwytéw do balustrad,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- montaz pochwytow

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy powinny byé
réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja pochwytéw przed
wysytkg z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnos$ci wykonawcy montazu. W przypadku
powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ poszczegolnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢
montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupki pochwytéw nalezy zamocowa¢ do balustrady w sposéb trwaty zapewniajgcy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach.

Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementéw ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktére prowadzg obrébke stali czarnej.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentoéw odniesienia

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Rury bez szwu

» Wiasciwosci

» Walcowane na gorgco, ogolnego zastosowania wg PN-H-74219

« Klasa doktadnosci D1

» Materiat — sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchytki od sktadu chemicznego powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm klasyfikacyjnych

» Wykonczenie $cianek na koncu rur — $cianki proste

« Zabezpieczenie powierzchni przed korozjg — malowanie wewnetrzne asfaltowg — WM

* Wymiary

Srednica zewnetrzna [mm] — wg rysunkow

grubosé scianki [mm] — wg rysunkow

 Dlugos¢ fabryczna [m] — 4 = 12,5

» Dopuszczalne odchyiki Srednie zewnetrznych

$rednica pow. 50mm - }1,25%

$rednica do 10mm - }0,5 mm

» Dopuszczalne odchytki grubosci $cianek [%] — }15

» Dopuszczalne odchytki dtugosci rur [mm] — }500

* Minimalne witasnosci wytrzymatosciowe dla rur R1i R2

Re (MPa) — 295

Rm (MPa) — 540

A5 (%) - 17

» Wyglad zewnetrzny

Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

» Badania

» Bada sie partiami zawierajacymi rury o jednakowej $rednicy zewnetrznej, grubosci $cianki oraz z jednego gatunku stali. Liczno$¢
partii nie mogg przekraczac¢ 400 sztuk

* Pobieranie prébek — z kazdej do badan rury nalezy wycigé odcinek prébny o wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej
liczby probek. Prébki nalezy oznakowa¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczng ich identyfikacje. Niedopuszczalna jest
jakakolwiek obrébka plastyczna lub cieplna odcinkéw probnych.

. Zakres badan:
sprawdzenie powierzchni i kofncow (prébka — 100%) — przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem, wnetrze rury oglada sie¢ przy
oswietleniu z obu koncow;

57



gtebokos¢ zalegania wad nalezy sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi, postugujac sie pilnikiem lub tarczg szlifierskg

- sprawdzenie wymiaréw (prébka — 100%)

_ $rednice zewnetrzng, grubos¢ $cianki i kowalno$¢ nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 5 mm

_ dtugos¢ nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie liniatu i zmierzy¢ najwigkszg krzywoliniowo$é z doktadnoscig do 0,1 mm
_ sprawdzenie wtasciwosci mechanicznych (prébka 2 rury wg PN-H-04314):

préba rozciggania wg PN-H-04314

préba sptaszczenia wg PN-H-04414/02

proba rozttaczania wg PN-H-04414/03

Rury nieodpowiadajgce wymogom nalezy usungé z partii.

» Zaswiadczenie jakosci i atest Wytwdrca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci, stwierdzajgce
zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajgcy nastepujgce dane:

- nazwe i znak zamawiajgcego

- numer i date zamowienia

- nazwe i znak wytworcy

- numer wytopu

— oznaczenie wyrobu

- liczbe rur w partii

- stan dostawy

- wyniki wszystkich przeprowadzonych badan

- znak i podpis KJ wytworcy

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru jest [kg] lub [m].

8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- zamocowanie pochwytéw do balustrady.

Pochwyty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich wymiary, przy czym dopuszcza sie odchyiki
w stosunku do niej:

- dtugos$¢, szeroko$¢ }1 mm

- rozstaw elementéw }1 mm

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg  }2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu }1 mm

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie i w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
- Polskie normy:

PN-B-06200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.”
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