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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OST 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45212225-9 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania : 

Zamawiający i zarządzający realizacją umowy : Powiat Włocławski  
    ul. Cyganka 28,  87-800 Włocławek 
 
Inwestycja dotyczy budowy budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu 
wraz z budową podziemnego zbiornika na gaz o pojemności 4850 L (każdy) oraz budową parkingu. 
Budynek zlokalizowano na dz. nr 1107, parking na dz. nr 1200 obręb Miasto Kowal, Kowal, ul. 
Piwna 20. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozlicza-
niu robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót obję-
tych specyfikacjami technicznymi (ST) dla robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzie-
lenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytko-
wego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budow-
lane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
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pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składają-
cych się na całość Użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury -- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przezna-
czony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia na-
miotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miej-
scu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.10.urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ście-
ków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykony-
wania robót budowlanych. 
1.4.13.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.15.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepi-
sach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-
ległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mini-
strowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlane-
go lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 
1.4.19.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
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zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użyt-
kową. 
1.4.20.organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22.opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygoto-
waną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywa-
nia, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokona-
nych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27.laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiające-
go, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak rów-
nież różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
1.4.29.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywró-
cenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.35.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokaliza-
cję i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek, w porozumieniu z  Projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, dokumentację należy zweryfikować w po-
rozumieniu z Projektantem.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-
nawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspek-
tora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym ta-
kim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obcią-
żenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając ko-
pie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udoku-
mentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określo-
ne Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiające-
go i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczę-
ciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nad-
zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład od-
powiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw-
ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspekto-
ra nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In-
spektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy doty-
czące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wyma-
ganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywa-
niu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony spo-
sób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-
mentów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-
nych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-
zacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz ro-
bót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-
tacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonaw-
cy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wy-
konawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, któ-
re budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspek-
tora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak na 
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-
nawca będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wyko-
nawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie usta-
nowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
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3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej ce-
chy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjne-
go. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio je-
den pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-
tecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra-
niczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
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2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przy-
jętych w kosztorysie lub w SST. 
 

3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do od-
bioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące doku-
menty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspek-
tora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie ob-
miaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmia-
rów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich ro-
bót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar goto-
wych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowa-
ne przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legaliza-
cji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgod-
ności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w za-
kresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszo-
ną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i pro-

gramem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umow-
nych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-
nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej robo-
ty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z po-
stępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznako-

wań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Za-
mawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 
163 z późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszy-

mi zmianami). 
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż – jedn. tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 

1229 
11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. 

zmianami. 
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 

póz. zmian. 
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650) 
14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znako-
waniem CE 

16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europej-
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lub zmiany. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-1 

Roboty przygotowawcze 
Kod CPV- 45100000-8 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu bu-
dowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: koordynacja robót budowlanych na 
placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposażenie placu budowy w insta-
lacje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wy-
tycznymi i określeniami podanymi w OST 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z 
zakresem tego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samocho-
dami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna 
być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji 
obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyję-
tych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżą-
cym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmono-
gram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogól-
nobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich 
terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonaw-
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cami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla po-
szczególnych rodzajów robót. 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowe-
go dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomia-
rowe. 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 

• usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, 
zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycz-
nych 

• wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia 
punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 
przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 

• naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy  
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poni-

żej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniają-
cy im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i od-
daniu do użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i za-
gospodarowaniu terenu. 

 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przy-
gotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  

• ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 
się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w 
czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;  

• ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla lu-
dzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m;  

• wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się; wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub 
zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są zało-
żone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia;  

• w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa należy usunąć je lub zabezpie-
czyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń 
lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; w razie ist-
nienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, za-
bezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;  

• założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi orga-
nami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wy-
stąpić również w trakcie wykonywania robót);  

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnio-
nych przy robotach;  

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;  

• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, ma-
szyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechani-
zowanego lub pomocniczego poza budynkami;  
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• na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy;  

• pomieszczenia wymienione w punkcie powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - 
sanitarnych na budowie; przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wy-
buch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczal-
ników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z ob-
owiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwać z placu bu-
dowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy  
Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowla-
no - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalo-
wą umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 
1,5 m; w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnio-
ne z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elemen-
tów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie 
zbrojenia itd.) oraz plac przy obiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa 
osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwenta-
ryzowanych elementów drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy 
IV oraz z tarcicy  obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; w ogrodzeniu placu 
budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem 
zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
 
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną 
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywno-
ści ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; drogi tymczasowe 
na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; drogi w obrębie placu budo-
wy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych. 
 
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
Wymagania ogólne: 

• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym ob-
szarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.;  

• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż 
to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;  

• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 
lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;  

• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 
określone wymagania użytkowe;  

• budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą 
być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do 
dalszej ich eksploatacji. 

Rodzaje obiektów tymczasowych: 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe:  

• kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do 
ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach;  

• barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), stano-
wiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria po-
lowe, szatnie, magazyny polowe itp. 
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Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budo-
wy z nich korzystającego, a w szczególności: 

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m powierzchni użytkowej na 1 pracow-
nika. Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, wc i 
punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadze-
nie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość pod-
grzania wody. Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od licz-
by pracowników w sposób następujący: 

b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m 
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m 

c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
męskie 0,25 - 0,40 m 
kobiece 0,40 - 1,00 m 

d) natryski: 
1 natrysk na 25 osób 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wyma-
gania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Na 1 pracowni-
ka umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej. Obiekty ochrony mie-
nia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego 
przeznaczenia. 
Magazyny - materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpusz-
czalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, 
nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu 
powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu 
mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach 
drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. Inne 
obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub 
narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny 
być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostaw-
czego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na bu-
dowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
Obiekty technologiczne na placu budowy -  do podstawowych obiektów technologicznych na pla-
cu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadni-
czych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielkość 
danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywa-
nych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona 
w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W 
przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza pomiesz-
czeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wy-
twórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrze-
bowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. Obiekty 
technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokali-
zowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. Każdy obiekt technologiczny 
powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy obiektowego, co powinno 
być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na 
placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia 
niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

• wielkości placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mecha-
nicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia po-
mieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowo-
ści pracy załogi. 

• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami.  

• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

•  Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrze-
gać następujących zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy 
powinny być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami lub normami, punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby 
istniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sy-
gnalizacyjnych ruchu, żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na naj-
wyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o 
zmroku. 

Instalacje wodociągowe 
a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wyko-

nanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę 
w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na po-
trzeby produkcyjne. 

c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przy-
padku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy 
określać wg wartości podanych w tabl. 1 

Instalacje teletechniczne 
 
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się nastę-
pującymi zasadami: 

• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania, 

• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowa-
ne na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków 
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach 
zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

• powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów za-
mkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przy-
krycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po 
wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 
wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej 
minimalnej temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu 
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowa-
ne do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego mate-
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riału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, 
kierownik budowy lub robót. 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 
Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właści-
wych działach placu lub magazynu. 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu 
się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie 
układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych 
środków. 

h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowo-
dowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi 
(np. zmieszanie, uszkodzenie). 

i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia 
albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dosto-
sowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w 
stosie nie powinna być większa niż 10. 

l) Układanie średnio i wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych powinno być do-
konywane w sposób określony przez producenta. 

m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny 
być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składo-
wanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie przeciw-
pożarowej. 

n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków po-
łożenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na sto-
pień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 

 
5.4 Zakres robót do wykonania 
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

• zabezpieczenie terenu budowy w szczególności przed dostępem dzieci. 

• wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki fontanny i chodników 

• wycinkę drzew kolidujących z projektowanym budynkiem 

• rozbiórka infrastruktury podziemnej 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, przygotowaw-
czych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót rozbiór-
kowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i zasad sztuki 
budowlanej. 
 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
6.1. Odbiór materiałów w magazynie 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i ja-
kościowym. 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokona-
ny: 

• przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 

• w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

• policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie stwierdzo-
nych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 
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• sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie 
z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokony-
wać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, 
odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, 
której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu próbek 
do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można 
stwierdzić organoleptycznie), porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dosta-
wy i określeniu jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w 
którym powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w 
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omył-
kowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-2 

Roboty ziemne 
Kod CPV- 45111200-0 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą: 

• wykopy pod stopy fundamentowe i ławy fundamentowe, 

• zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów, 

• wykonanie zagęszczonych podsypek, podbudów. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST B-00 Część ogólna. 
1.4.1. wykop fundamentowy – dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 

• rzuty i przekroje obiektów, 

• plan sytuacyjno-wysokościowy, 

• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót, np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp. 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy        
urodzajnej. 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m. 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. 
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okre-
ślona wg wzoru: 
Is=ρd/ρds 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgod-
nie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST B – 00 Część ogólna. 
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2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00 
Część ogólna. 
 
2.2 Materiały do wykonania podkładów i zasypek. 
Pospółka – kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spełniające na-
stępujące warunki: 
wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę określona 
wg PN-55/B-04492, możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby 
Proctora PN-88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej ni 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ), 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (ba-
danie wg PN-78/B-06714/26). 

uziarnienie: 

• ziarn pozostających na sicie # 10 mm: co najmniej 15 % 

• ziarn pozostających na sicie # 2 mm: co najmniej 40 % 

• ziarn przechodzących przez sito # 0,075 mm: nie więcej niż 10 % 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji , urządzenie wiertnicze, itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, itp.). 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
4.2 Transport materiałów. 
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia się Wykonawcy możli-
wość wariantowego określenia środków transportu gruntu oraz załadunku i wyładunku na wysypi-
sku w odl. do 10 km. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększo-
ne odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty ziemne należy prowa-
dzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2 Wykopy 
5.2.1 Wykonanie wykopów 
Wykop pod fundamenty projektowanego budynku. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgod-
ność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny po-
miar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
przez uprawnionego geologa warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane do rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej. 
Należy pamiętać o odcinkowym etapowaniu robót przy budynku istniejącym, bądź wykonaniu 
zabezpieczenia w postaci zabicia ścianki szczelnej, na głębokość ustaloną przez geologa (min.6 m). 
Ostatnią warstwę wykopów (ok. 20cm) wykonać ręcznie. Nie należy stosować maszyn i urządzeń 
wywołujących rytmiczne drgania z uwagi na możliwość upłynnienia gruntu. Nie wolno dopuścić do 
zalania wykopu przez wody opadowe. 
 
5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych – 2:1, 

• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:25, 

• w gruntach sypkich – 1:1,5. 
 
5.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów należy stosować ziemię z wykopów oraz pospółkę żwirowo - piasko-
wą. 
Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych 
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 15 – 20 
cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia zasypki można użyć maszyn takich 
jak: w bratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca war-
stwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na sta-
teczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 
szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
6.2 Kontrola jakości robót ziemnych 
Sprawdzeniu podlega:- wykonanie wykopu 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

• stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy zatrudnionych robotników 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

• jakość materiału użytego do zasypki, 

• wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 
Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 

• łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, 

• niwelatora – pomiar rzędnych, 

• taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – szerokości dna wykopu, rzędnych 
powierzchni wykopu, posadowienia fundamentów 
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7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
7.2 Zasady ilości robót ziemnych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST. 
 
7.3 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową robót ziemnych dla wykopów – m3 (metr sześcienny) 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty podlegają zasadom odbio-
ru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-3 

Zbrojenie betonu 
Kod CPV 45262310-7 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót zbrojarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 
wykonanie robót zbrojenia konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą wykonanie zbrojenia: 

• płyty fundamentowej, płyty kotwiącej zbiorniki LPG 

• ścian kondygnacji podziemnej oraz szybu windy 

• wieńców, słupów, rdzeni, podciągów 

• stropów w technologii półprefabrykowanej „Filigran” 

• biegów schodowych i spoczników 

• elementów zewnętrznych – schody wejściowe, zabezpieczanie okien w części odziemnej 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następu-
jąco: 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie – pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do 40mm, 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B - 00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są mate-
riały do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materia-
łami dla niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Pręty okrągłe żebrowane ze stali AIIIN wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998 

• średnice prętów 6 - 20 mm 

• granica plastyczności charakterystyczna fyk=410 MPa 

• granica plastyczności obliczeniowa fyd=350 MPa 

• wytrzymałość na rozciąganie ftk=500 MPa 

• wydłużenie (min) 16 % 

• zginanie do kąta 90° brak pęknięć i rys w złączu 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, nade-
rwań i rozwarstwień. 
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wże-
ry, wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne : 

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich. 

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 
2.2. Pręty okrągłe gładkie ze stali A-I wg PN-H-84023 

• średnice prętów 6, 8 mm, 

• granica plastyczności charakterystyczna fyk=220 MPa 

• granica plastyczności obliczeniowa fyd=190 MPa 

• wytrzymałość na rozciąganie ftk=310 MPa 

• wydłużenie (min) 22% 

• zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu 
 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiaząłkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót: 

• środka transportowego do przewożenia stali, 

• nożyc mechanicznych, 

• giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych, 

• zgrzewarki, 

• spawarki, 
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebez-
pieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio prze-
szkolone. 
 
4. Transport 
4.1 Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu dro-
gowego. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. - Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy, a na-
stępnie wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. Stal narażoną na chociażby chwilowe dzia-
łanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
5.1.1 – cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie prze-
prowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetyle-
nowym. 
5.1.2. - Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d ≤ 12 mm. Pręty 
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o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
5.1.3. – W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
Minimalna odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d 
dla stali A-IIIN. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d 
W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy dwukrotnie 
zmniejszyć rozstaw strzemion. 
5.1.4. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym – jest niedopuszczal-
ne. 
5.1.5. – Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystan-
sowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, 
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek 
i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych 
prętów na – 
przemian. 
 
5.2. Magazynowanie stali 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem na poszczególne średnice i gatunki stali. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania kontrolne stali 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betono-
waniem. 
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215 

• sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 

• sprawdzenie masy wg PN-H-93215 

• próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998 

• próba zginania wg PN-H-04408 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
 
6.2. Tolerancja wymiarów 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

• otulenie wkładek – zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny 

• rozstaw prętów w świetle - 10 mm 

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 

• długość pręta między odgięciami - ± 10 mm 

• miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm 
Obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie po-
winno przekraczać 3 % 
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• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich 
liczby na tym pręcie. 

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm 
 
6.2.1 wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal 
przeznaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy 

• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 

• numer wytopu lub numer partii 

• wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej  

• masa partii 

• rodzaj obróbki cieplnej 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do do-
kumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez In-
spektora Nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złączy i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. Roboty 
podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-H-84023-06/,A1:1996 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-4 

Betonowanie konstrukcji 
Kod CPV- 45262300-4 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót betonowania konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 
wykonanie robót betonowania konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą wykonanie: 

• płyty fundamentowej, płyty kotwiącej zbiorniki LPG 

• ścian kondygnacji podziemnej oraz szybu windy 

• wieńców, słupów, rdzeni, podciągów 

• stropów w technologii półprefabrykowanej „Filigran” 

• biegów schodowych i spoczników 

• elementów zewnętrznych – schody wejściowe, zabezpieczanie okien w części odziemnej 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następu-
jąco: 
1.4.1 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i do-
mieszek chemicznych. 
1.4.2 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3 Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.4 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
1.4.5 Klasa betonu – symbol literowo - liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzyma-
łości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w MPa 
1.4.6 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rbg – wytrzymałość uzyskania w wyniku badania 
na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z normą PN-06250 
1.4.7 Deskowanie (szalowanie): 

a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych kra-
wędziami, 

b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym beto-
nem; stosowane przy produkcji elementów budowlanych. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B - 00 Część ogólna. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są mate-
riały do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materia-
łami dla niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Beton 
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z betonu klasy C25/30, w części podziemnej z para-
metrem wodoszczelności W10;  podkład betonowy z betonu klasy C8/10. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego: 

• wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego wy-
konanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania 

• nasiąkliwość nie większa niż 4 % 

• mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie więk-
szy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania. 

• mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię 
betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego 
materiału z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

• czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 
godz., a w przypadku temperatury powietrza powyżej 20 st. C – 0,75 godz. 

• cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 
32,5. 

• przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu 
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek wiązania 
po upływie 60 min. i koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na 
plackach – normalna. 

• sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 % 

• do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. Worko-
wany cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i ścianach. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - do ter-
minu ważności podanego przez producenta. 

 
2.2. Kruszywo 

• Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa 
nie powinna być niższa od klasy betonu. 

• Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 

• odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopa-
dłej do kierunku betonowania. 

 
2.3. Woda 
- Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN- 88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować wodę 
pitną wodociągową 
 
2.4. Piasek 
Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1.0-2,0 mm. 
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2.5. Deskowanie 
Szalunki pod stopy fundamentowe, belki podwalinowe, wieńce, nadproża, rdzenie wykonać z de-
skowań systemowych drobno bądź wielkowymiarowych. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z n/w sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania ST jakość robót: 

• samochody do transportu mieszanki betonowej 

• wibratorów wgłębnych do betonu 

• środka transportowego 

• piły tarczowej 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności 
masy i zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymiesza-
niu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnie-
niem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu; 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+ 15° C, 

• 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C, 

• 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN- 
63/B-06251. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonanie przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w beto-
nową konstrukcję (marki, kotwy itp.), 

• czystość deskowań, 

• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownic-
twie, 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
5.2. Deskowanie 
Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić 
obciążenia wywołane: 
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• masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych 

• masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 
opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 

• masą zbrojenia konstrukcji 

• masa robotników zatrudnionych przy robotach 
Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie 
powinno się odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń. 
 
5.3 Betonowanie 
5.3.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych, może być 
produkowana wyłącznie przez wyspecjalizowaną, która zapewni spełnienie w sposób ciągły wy-
magań jakościowych określonych w ST i powołanych normach. W przypadku, gdy wytwórnia sa-
modzielnie przygotowuje recepturę betonu na podstawie wymagań określonych w Dokumentacji 
Projektowej i ST, wówczas odpowiada w pełni za uzyskanie wymaganych właściwości betonu. W 
przypadku, gdy wytwórnia przygotowuje mieszankę betonową na podstawie receptury przekaza-
nej przez Wykonawcę, wówczas odpowiada za zgodność przygotowanej mieszanki z recepturą. 
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy należy przestrzegać wymagań: 

• dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%, 

• dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności, 

• dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2% 

• urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawi-
browaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni, 

• konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be, 

• badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w warun-
kach budowy 

 
5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocy rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m), 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub ru-
rociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 4cm, zagęszcza-
jąc ją wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem, należy 
stosować wibratory wgłębne. 

• Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
 
5.3.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibra-
tora, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m, 
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• Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

• Czas zagęszczania wibratorami powierzchniowymi lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głę-
bokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy usta-
lić doświadczalnie 

 
5.3.4. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być pro-
stopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowa-
nia powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzu-
cenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

• zastosowanie preparatów sczepnych na bazie żywic 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betono-
wania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien przekra-
czać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy, unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcze-
śniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5° C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° 
C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła, w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna 
być wyższa niż +35° C. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postę-
powania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowa-
nej konstrukcji. 
 
5.3.7. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osło-
nami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż+5°C należy nie później niż 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy tempera-
turze otoczenia +15° C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
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dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszczają-
cych wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą kon-
strukcji monolitycznej a także, gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania be tonu powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami, przynajmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
15 MPa. Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. Rozformowanie konstrukcji może 
nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 
(zgodnie z normąPN-63/B-06251). 
 
5.3.8 Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziar-
nami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie 

przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min 1,0cm, a długo-
ści rys nie przekraczają: 

• podwójnej szerokości belek i 1,0 m - dla rys podłużnych, 

• połowy szerokości belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych, 
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni betonowanej, 

e) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpo-
wiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm, 

f) Powierzchnię powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Od-
chylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m, nie powinno przekra-
czać 1,0 cm, 

g) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 
mm lub wgłębienia do 5 mm, 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione betonem cementowym wykonanym 
wg specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzeń powierzchni betonu dopuszcza się stosowanie 
innego niż podano wyżej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatów dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 
 
6.1. Badanie kontrolne deskowań. 
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie: 

• jakości użytych materiałów 

• dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia 

• szczelności deskowania 

• powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 
 
6.2. Badania kontrolne betonu 
Badania powinny obejmować: badanie: 

• składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki) 

• mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) 
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• badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, przepusz-
czalność wody) 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 50 m3 betonu 

• 1 próbka na 100 zarobów 

• 3 próbki na dobę 

• 6 próbek na partię betonu 
Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane próbki 
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić bada-
nia próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego warun-
ku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz nie 
rzadziej niż: 

• 3 razy w okresie wykonywania obiektu, 

• 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Liczby próbek do jednego oznaczania nasiąkliwości betonu nie powinny być mniejsze niż: 

• 3 w przypadku próbek o kształcie regularnym, 

• 5 w przypadku próbek o kształcie nieregularnym, przy czym pobiera się je z różnych loso-
wo wybranych miejsc konstrukcji lub wyrobów. Zaleca się badanie nasiąkliwości na prób-
kach wyciętych z konstrukcji. W tym przypadku badanie należy wykonać na co najmniej 5 
próbkach, pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, reprezentujących 
jakość danego betonu, po 28 dniach dojrzewania. Wymiary próbek oraz sposób ich prze-
chowywania, przygotowania i badania - wg PN-88/B-06250. Nasiąkliwość betonu nie po-
winna przekraczać 9%. 

 
6.3. Tolerancja wykonania. 
6.3.1 – deskowania 

• odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm 

• od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm 

• dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 

• dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 
10 mm 

• dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 

• dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 

• dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm 

• dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 15 mm 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do do-
kumentacji przetargowej przedmiar robót. 
8. Odbiór robót. 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
Odbiorowi podlegają: 

• deskowanie 

• zbrojenie 
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• wykonanie elementów konstrukcyjnych 

• wykonanie izolacji 

• jakość betonu 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-8 7/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy l określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek do 
betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-0626] Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu "N". 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STWiOR  -  str. 42 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-5 

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne 
Kod CPV- 45320000-6 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót izolacyjnych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. Roboty obejmują wykonanie: 

• izolacji przeciwwilgociowej stóp fundamentowych, ścian fundamentowych za pomocą 
preparatu asfaltowo – kauczukowego, 

• izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych papą termozgrzewalną, 

• izolacji cieplna ścian fundamentowych za pomocą styroduru XPS, 

• izolacja termiczna ścian i dachu wełną szklaną 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następu-
jąco: 
1.4.1 Roboty izolacyjne - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwil-
gociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B - 00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 
2.1 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę termozgrzewalną na 
włókninie poliestrowej 250g/m2 modyfikowana SBS. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedo-
puszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się nade-
rwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, 
nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabar-
wienie. 

• wymiary papy w rolce 
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• długość: 5 m ±0,20 m 

• szerokość1 m ±1 cm 
2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-2 
2.2.4. Folia kubełkowa ochronna 
2.2.5. Masa dyspersyjna wodno – bitumiczna nie powodująca destrukcji styropianu i polistyrenu 
ekstrudowanego przy bezpośrednim kontakcie - do izolacji ścian fundamentowych 
2.2 Izolacje termiczne. 
2.2.1 Wełna mineralna szklana wg PN-EN 13162:2002. 
Stosowane jako niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: 

• stropodachów wentylowanych i poddaszy, 

• obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,20 [kN/m3] 

• współczynnik przewodzenia ciepła max  λ = 0,035 [W/mK] 

• klasa reakcji na ogień A1. wg EN 13501-1 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producen-
ta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta materiał powinien być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowa-
nych (po okresie gwarancyjnym). 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów 
pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowied-
nich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywa-
nych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt powinien być sprawny i spełniać 
wszystkie wymagania przepisów BHP. 
 
4. Transport 
4.1.Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. - izolacje przeciwwilgociowe – masa dyspersyjna – wodno - bitumiczna 
Podłoże na które będzie nakładana izolacja powinno być związane i wysezonowane. Podłoże za-
gruntować gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcjach podanych przez producenta (nie sto-
sować gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego wyschnięcia. 
W czasie wysokich temperatur, przed rozpoczęciem gruntowania, podłoże należy zwilżyć. 
Stosować na zimno. Przed użyciem dokładnie wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego. 
Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnię-
ciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej warstwy. Wszystkie kąty należy 
zbroić za pomocą tkaniny technicznej. Odczekać kilka dni aby z całej grubości powłoki odparowała 
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wilgoć i ewentualnie ostrożnie obsypać ziemią, aby nie uszkodzić warstwy izolacji. Nałożyć mini-
mum 2 warstwy zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.2. – izolacje termiczne – wełna szklana 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

• warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Maty z wełny mineralnej 
należy układać na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę, bez ubytków i 
wyszczerbień. 

• izolację stropu wełną szklaną układać na uprzednio ułożonej izolacji paroszczelnej z folii 
polietylenowej gr. 0,2 mm. Paroizolację układać szczelnie na całej powierzchni. Łączenia 
folii wykonywać poprzez klejenie zakładów taśmą dwustronną. 

Szerokość zakładu min. 10cm. 
Docieplenie ścian wg SST - B-12. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B – 00 Część ogólna. 
 
6.1. materiały izolacyjne 

• wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 

• materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich ja-
kość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumen-
tacja projektową , oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wysta-
wionymi atestami wytwórcy. 

• Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do do-
kumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
Roboty wg SST B - 07 podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy związane 
PN-69/B –10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
PN-EN 13162:2002 – Wełna mineralna 
PN-EN 13163:2004 – Styropian  
Aprobaty Techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-6 

Roboty murowe 
Kod CPV- 45262520-2 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów z materiałów drobnowymiarowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
B.06.01.00  Ściany z elementów silikatowych 
B.06.02.00. Ściany z betonu komórkowego  
B.06.02.01  Kominy wentylacyjne z elementów systemowych z betonu komórkowego 
B.06.03.00. Ściany warstwowe  
B.06.04.00. Ścianki działowe 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.     Materiały. 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2 2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

• Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

• Masa 3,3-4,0kg 

• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać 
dla cegły - 10% cegieł badanych. 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 

• brak uszkodzeń po badaniu. 

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości i,5m na inne 
cegły nie rozpadła się. 
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2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996 

• Wymiary jak poz. 2.2.1. 

• Masa 4,0-4,5 kg. 

• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

•  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 
o 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
o 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
o 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.2.3.  Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla ce-
gły wg poz. 2.2.2. 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifiko-
waniu przez Inżyniera. 
2.2.4.  Cegła dziurawka klasy 50 

• Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

• Masa 2,15-2,8 kg 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. :;: Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 

• brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.5.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

• Wymiary typ Kl 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

• Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 

• Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

• Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 

• brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm, 
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 

2.4. Element wentylacyjny z betonu komórkowego 
Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24 
Gęstość: 550 kg/m³ 
Reakcja na ogień    A1 
Beton do produkcji elementów wg PN-80/B-06258 
Elementy należy chronić przed zawilgoceniem 
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2.5 Bloczki betonowe 
Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm 
klasa MPa 15 
 
2.6.  Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: INF 250-f-3xl20+-2x65+-2 
UNF250+-3xl20-f-2xl04+-2 
2NFD250+-3xl20+-2xl38+-2 
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3 
6NFD 250+-3X250+-2x220+-3 
Wymagania: 

• nasiąkliwość 16% 

• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 

• gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
 
2.7.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:   piasek 
1 :  1  :     6 
1 :  1  :     7 
1 :   1,7  :     5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1 :  1  :     5 
1 :  1  :     7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1 :  0,3  :     4 
1 :  0,5  :     4,5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1 :  0,3  :     4 
1 :  0,5  :     4,5 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcze-
śnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuży-
cia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, któ-
re powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-
czeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wyma-
ganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.     Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
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5.     Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 

b) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wysko-
ków i otworów. 

c) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

d) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

e) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 

f) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
g) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 
h) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-

stwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmos-
ferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej prze-
rwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw ce-
gieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu komórkowe-
go,  
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymal-
na nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowi-
tej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy prze-
strzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 

5.2., Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powin-
ny być wykonane z cegły pełnej. 
 
5.3. Mury z cegły kratówki. 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, sa-
monośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrz-
nych. 

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w grani-
cach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
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c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pio-
nowy. Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiąza-
nie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 
- 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -
2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 
 

5.4. Ściany warstwowe 
5.4.1.  Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z 
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych 
co 0,8-1,0 m. 
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym. 
5.4.2.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 
wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
5.4.3.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szcze-
gólną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Liców-
kę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, 
powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
 
6.     Kontrola jakości. 
6.1.  Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
*  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu cegły, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać bada-
niom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-
systencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wy-
kończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
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g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2.  Wszystkie roboty objęte B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

• wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10.   Przepisy związane. 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów     
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-7 
Posadzki 

Kod CPV 45432100-5 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.10.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.10.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
B.10.02.00 Posadzki właściwe. 
B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowa-
niem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatar-
ciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyj-
nych. 
B.10.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 
cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygoto-
waniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wy-
pełnieniem spoin zaprawą, oczyszczenie mi umyciem powierzchni. 
B10.02.03 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 
15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sorto-
waniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnie-
niem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególno-
ści: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B. 04.02.00) 
 
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości po-
sadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
2.5. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
• barwa: wg wzorca producenta 
• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  
• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
• mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
• kwasoodporność nie mniej niż 98% 
• ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość: ±1,5 mm 
• grubość: ± 0,5 mm 
• krzywizna:1,0 mm 

 
b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

• twardość wg skali Mahsa 8 
• ścieralność V klasa ścieralności 
• na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
• stopnice schodów, 
• listwy przypodłogowe, 
• kątowniki, 
• narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość: ±1,5 mm 
• grubość: ±0,5 mm 
• krzywizna: 1,0 mm 

 
c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5MPa lub 8MPa, albo 
klej 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
• zaprawę z cementu portlandzkiego 35– białego i mączki wapiennej 
• zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 
 

d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
• nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
 

e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrze-
gawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 

f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wyso-
kość składowania do 1,8 m. 
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2.6. Materiał o strukturze antypo ślizgowej 
Wymagania: 

• dobra przyczepność do betonu,  
• właściwości penetracyjne, 
• nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
• elastyczny (od –20° do + 250°C) 
• wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
• odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem po-
wierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pa-
skiem papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co naj-

mniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsy-

stencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierun-

kowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicz-
nego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgod-
nie z ustalonym spadkiem. 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.  
• przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie po-

wierzchni wodą. 
 
5.2. Posadzki cementowe  

a) Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwar-
stwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 

b) Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstruk-
cji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych. 

c) Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą–przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych po-
sadzkach – 10 MPa. 

d) W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
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• oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów bu-
dynku, 

• dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
• przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ście-
ranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

 
e) Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  
f) Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a po-

wierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
 
5.3. Układanie posadzek z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie nie-
zbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. 
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpo-
czyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zę-
batą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równo-
miernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

• 150 x 150 mm – 6 mm 
• 200 x 200 mm – 6 mm 
• 250 x 250 mm – 8 mm 
• 300 x 300 mm – 10 mm 
• 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytką. 
Uwaga: W przypadku płytek układanych na zewnątrz wymagane jest aby warstwa zaprawy klejącej 
znajdowała się pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 
warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek (układanie tzw. Metodą kombinowa-
ną). 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

• od 100 do 200 mm – około 3 mm 
• od 200 do 600 mm – około 4 mm 
• powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek iden-
tycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mo-
krym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po po-
wierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z po-
wierzchni płytek wilgotną gąbką. 
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Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapo-
biec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystą-
pieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni pły-
tek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Kolor płytek posadzkowych do uzgodnienia z Inwestorem. 
Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 5.0 st.C. 
 
6. Kontrola jako ści 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświad-
czenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-
rzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-
maganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnie-
niem zmian sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta– powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-
maganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładno-
ścią 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  
wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za ustaloną ilość m2 
powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, do-
starczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-
wszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
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PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E.10% Grupa B III 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Aprobaty techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-8 

Konstrukcje stalowe  
Kod CPV 45262400-5  

 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej wyk onania i odbioru robót budowlanych  
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów  
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych  
Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres prac obj ętych specyfikacj ą techniczn ą wykonania i odbioru robót budowlanych  
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu konstrukcji i elementów stalowych, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach kon-
strukcji stalowych i montażu elementów stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaż stalowej 
konstrukcji nośnej dachu.  
 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych  
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:  

• geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych  
• elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,   
• utrzymanie i likwidacja terenu budowy,   
• utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,   
• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,   
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,   
• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,   
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,   
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową,   

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są zgodne ze w Części ogólnej PFU, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w  
pozostałych STWiORB.  
 
1.5. Wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specy-
fikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i Polece-
niami Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w w Części ogólnej Specyfikacji.  
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót  
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną.  
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),  
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z  
późniejszymi zmianami),  
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy.  
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Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Stal konstrukcyjna  
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać  
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.  
Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do  
wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:  
 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  
 mieć trwałe ocechowanie,  
 mieć wybite znaki cechowe.   
 
2.2.2. Łączniki  
Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać  
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponad-
to:  
 śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN 
EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,  
 śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN  
14399-1 do 5:2007   
 
2.2.3. Materiały do spawania  
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
ISO 544:2011, a ponadto:  
 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.  
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO  
14174:2012, PN-EN 13479:2007.  
 
2.3. Pozostałe materiały  
 śruby, podkładki, nakrętki  
 kotwy  
 systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień  
 
3. Sprzęt  
Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w w Części ogólnej Specyfikacji.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Kierownika budowy i inspektora nadzoru sprzęt:  
 wyciąg masztowy z napędem elektrycznym,  
 żurawia budowlanego samochodowego,  
 wciągarki mechanicznej,  
 rusztowań, drabin, pomostów, deskowań,  
 samochodów samowyładowczych,  
 samochodów skrzyniowych 5-10t,  
 nożyce,   
 spawarki,  
 palniki gazowe,  
 sprężarka,  
oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie  
organizacji Robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projek-
tu organizacji robót, który uzyskał akceptację nadzoru budowy  
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4.Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części ogólnej PFU.  
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Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie 
środki transportu:  
 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t,  
 samochód dostawczy 0,9t,  
 samochód  skrzyniowy z podnośnikiem  1,0t;  
Uwaga:  
parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożo-
nych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację nadzoru budowy.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogo-
wego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształ-
ceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach 
transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych   
Warunki wykonania robót są zawarte w Części ogólnej Specyfikacji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i  
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji  
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.  
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanyc h  
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych).  
Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających  
odpowiednie uprawnienia.   
 
5.2.1. Wytwarzanie konstrukcji  
Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana trwałym znakiem  
identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się znakowania za 
pomocą przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być określony przy spo-
rządzaniu rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu litero-
wo-cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić w 
sposób trwały, w widocznych miejscach.   
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być  
sprawdzone pod względem:  
 gatunku stali,  
 asortymentu,  
 własności,  
 wymiarów i prostoliniowości.  
Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować.  
Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez  
nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 
3%.  
Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 
9013:2008.   
Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 1011-1 i 
PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a opera-
torzy automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418.  
Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i 
zakres odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719.  
Badania kontrolne jakości procesu spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN 288-3, PN-
EN 288-8 i PN-EN 2889.   
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli 
w dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach  
węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub sprężających powinny być pod-
dane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradźwiękowo dla spoin czołowych, metodą  
magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych).  
Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny  
umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych  
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niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości połączeń spawanych  
powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN 
EN 473.  
 
5.2.2. Składanie i spawanie części w elementy wysyłkowe   
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miej-
scach, które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i 
złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek 
zgodnie z PN EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów przekroju kształtowników spa-
wanych powinny być zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o 
grubości nie większej niż 50mm, powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzy-
rządowania lub spoin sczepnych o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycz-
nie spoiny sczepne należy włączyć w spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien 
spełniać wymagania materiału do spoiny projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stoso-
wanie odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po 
spawaniu.  
 
Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.  
Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.  
 
5.2.3. Montaż elementów stalowych na budowie  
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót  
opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez nadzór budowy.  
Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające identyfika-
cję dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapo-
znać się z protokołem odbioru elementów od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do 
Dziennika Budowy.  
Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności odwrotnej 
w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak by oznaczenia były 
widoczne, na podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym podłożu.   
Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu opracowanym 
przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia 
robót, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu, tak aby 
konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obcią-
żeniami montażowymi, sprzętem i materiałem.   
Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 
na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.   
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za  
pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaga-
nych tolerancji montażu.   
Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub  
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy):  
 przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią do  
bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów należy  
przewidzieć w granicach tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-2:2009.   
 po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać  
przypadkowych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub).   
 podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie  
obciążeń.    
 łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15%  
powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa  
pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy.  
Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub zaprawą  
cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm.  
 bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod  
blachą podstawy.  
 zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie  
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą  
podstawy została całkowicie wypełniona.  
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Montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego przystosowanego  
do udźwigu najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej wysokość podnoszenia, oraz  
wymaganego wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz  
uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki sposób, aby w trakcie podnoszenia i montażu  
zachowana była ich stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza się montaż lek-
kich elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP.   
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu  
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części: przekładki stosowane do regu-
lacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycz-
nych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez wypadnięciem.  
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekra-
czać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2mm.  
Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien się odbywać z  
przestawnych rusztowań. Do montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg  
PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach  
statycznych odpowiadających warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.  
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:  
 siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatko 
wymi,  
 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,  
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.  
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku  
montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z pro-
jektem organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu  
stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  
 
5.2.4. Montaż w deskowaniach do zabetonowania  
 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  
 element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od  
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,  
 fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem  
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach  
betonowych (tworzącą warstwę tlenku).  
 
5.2.5. Montaż na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne  
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,  
 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera,  
 kotwy muszą posiadać wymagane atesty,  
 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu  
stosowanej kotwy, średnica i długość wierconego otworu  wg instrukcji producenta kotew  
 osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocą systemowej żywicy,  
albo niekurczliwej zaprawy  
 osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew  
 
5.2.6. Montaż na śruby fundamentowe  
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na  
śruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
 śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym  
położeniu za pomocą szablonów.  
 średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu  
zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość  
studzienki powinna być większa o 150mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy  
zabezpieczyć przed zamarznięciem wody.  
 aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części  
śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75mm lub trzykrotna  
średnica śruby.  
 zalewanie studzienek ze śrubami za pomocą systemowej zaprawy do zakotwień  
 przy zakotwieniach na śruby zabetonowane w fundamentach, należy przewidzieć odpowiednią  
regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.  
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5.2.7. Montaż na śruby  
 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090 
1:2010  oraz PN-EN 1090-2:2009.  
 montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem  
podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek.  
 
5.2.8. Montaż metodą spawania  
 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090 
1:2010  oraz PN-EN 1090-2:2009.  
 
5.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne   
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 
lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009)  dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN 
ISO 12944 2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu za 
pomocą powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocą ocynkowania wg PN-EN 
14713 2000.  
Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni.  
Przed nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumienio-
wo-cierną do stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny być 
usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakończe-
niu montażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki zabezpieczające.  
 
6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Wymagania ogólne  
 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w Części ogólnej Specyfikacji,  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,  
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z  
PZJ) na Terenie Budowy,  
 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat  
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne  
 Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech  
materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, a  
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych  
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca  
przekazuje nadzorowi budowy w trybie określonym w PZJ do akceptacji,  
 Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań nie później niż  w terminie i 
w formie określonej w PZJ,  
 badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.  
 
6.3. Wymagania szczegółowe  
Kontrola jakości wykonanych robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez nadzór budowy. 
Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru 
robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wła-
ściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia-
łów i systemów technologicznych.  
 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  
 kontrola stali,  
 sprawdzenie elementów stalowych,  
 sprawdzenie połączeń,  
 sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i  
czy są trwale mocowane,  
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
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Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  
Kontrola montażu elementów stalowych:  
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  
 sprawdzenie połączeń,  
 kontrola jakości wykonania montażu  z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
. 
Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać  
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.   
Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza nadzór budowy wpisem do Dziennika 
Budowy.  
 
7. Obmiar robót  
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót  
(elementy ustalone w Wykazie cen) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robót Budowlanych w Części ogólnej Specyfikacji.  
 
9. Rozliczenie robót  
9.1. Ogólne wymagania  
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), część  - 
wykaz cen.   
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących  
Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w 
Rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  
podstawowych.  
 
10. Przepisy zwi ązane   
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projekto-
wej, aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  
 
10.1. Elementy dokumentacji projektowej  
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:  
 Przedmiar Robót.  
 Projekt Budowlany.  
 Projekt Wykonawczy.   
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
10.2. Normy  
 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  
 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania  
ogólne. Oddziaływania wiatru.  
 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania  
ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.  
 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogól-
ne i reguły dla budynków.  
 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły  
ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.  
 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowa-
nie węzłów.  
 PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady oceny  
zgodności elementów konstrukcyjnych  
 PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. Wymagania  
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  
 PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8.  
 PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki  
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.  
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 PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie  
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz podłoży stalowych po całkowitym  
usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  
 PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 do 6:  
Warunki techniczne dostawy.  
 PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego  
 PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych  
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  
 PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali  
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  
 PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia.  
Układ ogólny  
 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i  
nakrętek  
 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia  
 PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C.  
 PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część  
1: Wymagania ogólne.  
 PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania ogól-
ne.  
 PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży.  
Klasa dokładności  
 PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne  
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i  
znakowanie.  
 PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym  
i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja  
 PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii  
wyrobu i tolerancje jakości.  
 PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania  
złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie  
gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.   
 PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania.  
Część 2: Spawanie stali łukiem krytym.   
 PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do  
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  
 PN-EN ISO 21952:2009  Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i  
stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja  
 PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca  
materiałów dodatkowych i topników do spawania metali.  
 
10.3. Inne dokumenty  
 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  
montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990.  
 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  
montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990.  
 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  
montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990.  
 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  
montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990.  
 Instrukcje montażowe producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-9 

Roboty dekarskie, pokrycia dachowe 
Kod CPV 45261000-1 

 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z pokryciem dachu na budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu.  
 
Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.2. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                            
i mające na celu wykonanie izolacji i pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elemen-
tami wystającymi ponad dach budynku tzn.:  
• wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu – warstwa papy termozgrzewalnej  
nawierzchniowej;  
• wykonanie izolacji cieplnej stropodachów ze styropapy;  
• wykonanie izolacji poziomej dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na dachach ocieplo-
nych styropapą;   
• wykonanie obróbek blacharskich;  
  
1.3. Określenia podstawowe  
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu  
odpływowi ciepła z budynku - w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie  
zimowym.  
W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń  
ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,  
aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie  
termomodernizacji.  
  
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową wykonawczą, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inżyniera (Inspekto-
ra Nadzoru).  
  
2. Materiały  
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych  
dopuszczających do stosowania w budownictwie:  
W szczególności powinny odznaczać się:  
• niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (A),  
• małą gęstością objętościową (kg/m3),  
• małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,  
• dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  
• odpornością na wpływy biologiczne,  
• brakiem wydzielania substancji toksycznych,  
• odpornością ogniową,  
  
2.1. Styropapa – izolacja termiczna  
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości  
min. 25 kg/m3.  
 
2.1.1. Wymagania szczegółowe  
Dostarczanie i składowanie styropapy powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym  
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie styropapy powinno  
być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE  
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oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego  
siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą  
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną  
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany  
oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony przedstawiciel,  
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal na swo-
ją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aproba-
tą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich  
znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U. Nr 198, poz. 2041).  
  
2.1.2. Materiały podstawowe  
Do materiałów podstawowych zaliczamy płyty styropapy jednostronnie laminowane papą spełnia-
jące  
wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczących  
zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości.  
  
2.1.3. Materiały pomocnicze  
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów zalicza się:  
• elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy kominkiem  
a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z papy  
z istniejącym pokryciem dachu;  
• gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej,  
• izokliny ze styropapy kształtujące powierzchnię pod papę wywijana na mury itp. elementy  
wystające ponad połać dachu,  
• materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom  
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze  
znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w  
budownictwie.  
  
2.2. Materiały bitumiczne  
2.2.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca;  
Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu,  
nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na  
wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cemen-
tem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. 
Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą  
urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.   
Dane techniczne:   
• baza emulsja bitumiczna,  
• rozpuszczalnik nie występuje,  
• barwa czarna, brunatna,  
• konsystencja ciekła,  
• gęstość ok. 1,0 kg/dm3,  
• sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk,  
• zużycie w zależności od sposobu zastosowania,  
• sucha pozostałość ok. 60%,  
• czas schnięcia zależnie od temperatury i zastosowania,  
• zakres temperatur podczas stosowania od +4°C,  
• współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µH2O=ok. 800  
• rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda;  
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie,  
tynku, murze, stali materiałach włóknisto-cementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów  
na obszarach występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z  
gruntem i jako warstwa gruntująca.   
  
2.2.2. Bitumiczna masa powłokowa   
Bitumiczna masa powłokowa jest wysoko elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie  
zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, 
jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie sub-
stancje agresywne.   
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Dane techniczne:  
• rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)  
• skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze,  
• rozpuszczalniki brak,  
• konsystencja po wymieszaniu: pasta,  
• kolor czarny,  
• gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3,  
• czas możliwej obróbki w temp. +20°C 1 do 2 godzin,  
• temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C,  
• temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C,  
• zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą,  
• sposób nakładania - gładka kielnia,  
• czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza ok. 3 dni,  
• sucha pozostałość ok. 90% objętości,  
• grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm przeschniętej powłoki,  
• środek czyszczący w stanie świeżym: woda,  
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na  
wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betono-
we, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnie-
niem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt  
polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenują-
ce.   
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia i przesączającej się i  
o niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie  
hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna  
grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach  
należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu.   
  
2.2.3. Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podkładowe typu SBS – gr. 5,2 mm;  
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem 
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilka-
dziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji 
przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w 
niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można 
je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: 
welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa.   
Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre  
parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do  
stosowania w budownictwie.   
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywa-
nia hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykony-
wania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu 
pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap 
nowej generacji, a mianowicie:   
• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia  
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),   
• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości  
pozostałym elementom.   
  
2.2.3.1     Akcesoria do pokryć z pap.   
2.2.3.1.1. Listwa dociskowa.   
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;   
Zastosowanie:   
listwy dociskowe przy wywinięciach pap;   
  
2.2.3.1.2. Klin narożnikowy (B.08.AKP.002)   
klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy;   
Zastosowanie:   
przy załamaniach pap;  
  
3. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać  
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wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i  
składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów.  
  
3.1. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi  
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt  
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być  
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami  
transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed  
przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na pale-
tach.   
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodze-
niem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim.   
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i  
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.   
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i  
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie  
zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.   
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:   
• nazwę i adres producenta,  
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
• datę produkcji i nr partii,  
• wymiary,  
• numer aprobaty technicznej,  
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
• znak budowlany.  
  
3.2. Transport materiałów   
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jaz-
dy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do pol-
skich przepisów przewozowych.   
  
4. Sprzęt techniczny i bhp  
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji  
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i  
elektronarzędzi.   
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:   
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  
• mały palnik do obróbek dekarskich,  
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych  
powierzchni),   
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  
• szpachelka,  
• nóż do cięcia papy,  
• wałek dociskowy z silikonową rolką,  
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio  
wygięta).  
• wiertarka udarowa,  
• młotek udarowy,  
• przewody elektryczne 230 V i 230/380 V ,  
• ubrania ochronne i robocze,  
• maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe,  
• kaski ochronne (hełmy BHP),  
• pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości  
minimum 20 mm,  
• rękawice.  
  
5. Wykonanie robót – dotyczy technologii układania pap zgrzewalnych:  
5.1. Przygotowanie podło ża   
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Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nad-
lewki betonu należy oczyścić z gruzu. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające  
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np.  
ręcznej szlifierki.   
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a  
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od  
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy  
fazować (zukosować) a naroża odpowiednio zaokrąglić.   
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia  
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblania można wykonać z zaprawy cementowej lub  
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblania, które przykleja się do podłoża.   
  
5.2. Izolacje z emulsji.   
5.2.1. Gruntowanie podłoża   
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji  
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą  
szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby  
zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysy-
cha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia 
wydłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożli-
wić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw za-
gruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym 
zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1: 10.   
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako  
warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g  
roztworu/m2.   
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy  
stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nale-
ży unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody 
tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną  
tkaniną płócienną, np. po workach.   
  
5.3. Izolacje papowe.   
5.3.1. Gruntowanie podłoża.   
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.2.1. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z  
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.   
  
5.3.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych   
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze sta-
nem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy  
osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw  
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy.   
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.   
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomier-
nie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną po-
sypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 
cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powin-
na być pokryta folią z tworzywa sztucznego.   
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można  
obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 
+20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w 
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów at-
mosferycznych oraz przy silnym wietrze.   
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego  
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.   
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowa-
niem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miej-
scu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentu-
alnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożo-
nym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i  
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).   
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy  
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym  
rozwijaniem rolki.   
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest  
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wy-
pływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka doci-
skowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ 
masy o żądanej szerokości.   
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej  
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.   
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:   
• podłużny 8 cm,  
• poprzeczny 12-15 cm.  
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać  
ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić  
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyle-
niu papy) i ponownie skleić.   
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być  
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały  
się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów  
papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.   
  
5.4. Akcesoria do pokry ć z pap.   
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować  
zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu.   
Połączenie pokrycia papowego z murem, kominami lub innymi wystającymi z dachu elementami  
powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu 
na tynk – należy zastosować listwy dociskowe dekarskie oraz uszczelnić je dodatkowo masą sili-
konową dekarską.  
  
5.5. Obróbki blacharskie  
• obróbki blacharskie dachu głównego należy wykonać z blachy tytanowo cynkowej;  
• roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo cynkowanej można wykonywać o każdej porze  
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych  
podłożach.  
  
5.6. Szkolenie brygad wykonawczych  
Kierownik robót termomodernizacyjnych i dekarskich (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art.  
22 Ustawy Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielną  
funkcję techniczną, a więc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i  
zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą  
organizację, bezpieczeństwo i jakość. W związku z powyższym do jego obowiązków należy  
każdorazowo przed przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowi-
sku pracy. Każdy z pracowników winien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania  
przepisów Bhp i Ppoż. oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iż został przeszkolony w  
danym zakresie. Kierownik robót podejmując się nadzoru wykonywania robót specjalistycznych  
jakimi są ocieplenia stropodachów STYROPAPĄ Z KRYCIEM DACHU oraz roboty pokrywcze,  
powinien się wykazać znajomością technologii w tym zakresie.  
   
6. Kontrola jako ści  
6.1. Materiały izolacyjne  
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta  
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu  
lub innym równo rzędnym dokumentem.  
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez  
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową  
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami  
wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
d Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie  
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odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami  
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy  
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w  
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone  
materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdze-
niu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  Wyniki badań powinny być wpisy-
wane do książki budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
  
7. Przedmiar i obmiar robót  
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne”.  
  
8. Odbiór robót  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "War unki Ogólne”.  
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umo-
wą.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  
konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie  
pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
• informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
  
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i to warzysz ących i podstawa płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz  
podstawy płatności podano w ST- 00 "Warunki Ogólne”.  
  
10. Przepisy zwi ązane  
10.1. Normy  
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.  
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane - określanie deklarowanych i obliczeniowych  
wartości cieplnych.  
PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów - stabelaryzowane wartości  
obliczeniowe.  
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.  
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.  
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1: 2002 Beton - wymagania, właściwości, produkcja i ocena zgodno-
ści.  
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych.  
  
10.2. Aprobaty techniczne  
 
10.3. Inne dokumenty  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).  
2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)  
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93,  
poz. 888).  
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)  
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oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).  
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z  
późn. zm.).  
5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr  
162, poz. 1121 z późn. zm.).  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
7. „Słabe miejsca w budynkach - dachy płaskie, tarasy, balkony” - wyd. Arkady.  
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-10 

Roboty tynkarskie 
Kod CPV 45410000-4 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególno-
ści: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich–
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwi-
cie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy za-
praw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
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2.4. Tynk żywiczny 
 Dekoracyjny tynk klasy „gramaplast”.Silikonowa mozaikowa hydrofobowa masa tynkarska do wy-
konywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Granulacja 1,5 mm . Zużycie 
ok. 3,8 – 4,2 kg/m2 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszyst-
kie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruz-
dy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycz-
nymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tempe-
ratur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 ty-
godnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podło ży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztwo-
rem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków we-
wnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 
5. Kryteria oceny jakości i odbioru sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materia-
łów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6. Kontrola jako ści  
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-
systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  budo-
wy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podło ża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powin-
ny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedo-
statecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
9. Podstawa płatno ści 
B.09.01.01 Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-11 

Stolarka okienna i drzwiowa 
Kod CPV 45421000-4 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej zaproponowanej w dokumentacji projekto-
wej. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1 Wbudowa ć należy stolark ę kompletnie wyko ńczon ą wraz z okuciami. 
2.2. Wykaz stolarki – wg projektu. 
 
2.3. Okucia budowlane. 
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby sto-
larki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą fta-
lową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym po-
winny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodze-
niem. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidzia-
ne normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczo-
ne przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie o ścieży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia po-
wierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów zamocowań Rozmieszczenie  
punktów zamocowań 
wysokość szerokość  w nadprożu i progu  na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się  po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150do 150 6 nie mocuje się  po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
Dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach zewnętrznych murowanych i 
otynkowanych – po+10mm na szerokości i wysokości. Dopuszczalna różnica długości przekąt-
nych–10mm. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w 
zależności od wysokości i szerokości okna od 4–10 punktów zamocowania) zgodnie z normą. 
Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki okiennej ( na podkładach lub listwach) odebrać oście-
że (przygotowane do odbioru, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczo-
nych z pyłu powierzchniach). W ościeżach – uszczelnienie styku z oknem wykonać za pomocą kitu 
trwale plastycznego. Ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru prze-
kątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max 2mm na 1m. wysokości okna, jednak 
nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Sprawdzić uszczelnienie zamykanego 
okna pod względem termicznym – między ościeżnicą a ościeżem powinien być materiał dobrze 
ubity i dopuszczalny normą lub atestem do tego celu. Osadzenie parapetów  wykonać po osadze-
niu i zamocowaniu okna. W tym celu wykuć w pionowych powierzchniach ościeżnicy bruzdy dosto-
sowane do grubości parapetu (min. 30mm). Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w 
murze podokiennym wsporniki stalowe w rozstawie 1m. następnie wyrównać zaprawą mur podo-
kienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z 
dodatkiem mleka wapiennego. Parapet wpuścić na stałe we wrąb w progu ościeżnicy. Styki para-
petu z ościeżem po ich uszczelnieniu przykryć drewnianymi listwami przy ościeżnicowymi przybi-
tymi do ościeży. Ponadto wyrównać zaprawą ze spadkiem na zewnątrz fragment ścian pod oknem 
i wyrównać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. Osadzone 
okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 
Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej 
Wbudowanie ościeżnic w ściany działowe : 
Ościeżnice mocować do listew drewnianych, przybitych wzdłuż zewnętrznych krawędzi stojaków i 
nadproża do ich obmurowanej powierzchni. 
Stojaki ościeżnicy należy zamocować w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, 
przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomu muru na głębokość min. 20cm. Każdy 
stojak mocować w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy. 
Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie. 
Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzonej w ścianie działowej o grubości ¼  lub ½ cegły powin-
na być większa o 3cm od grubości ściany. 
Zasady osadzania ościeżnic metalowych - zgodnie z ST – ślusarka. 
Przy odbiorze stolarki należy także sprawdzić czy oszklone jest zgodnie z dokumentacją oraz czy 
szyby nie są uszkodzone, a także czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka  malarska okien, prawi-
dłowo są zamontowane uszczelki i okucia. 
Normy:    PN–88/B–10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzch-
niowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materia-
łem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem 
należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych 



 

STWiOR  -  str. 78 

 

sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć 
i sprawdzić luzy. 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez wi-
docznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. Kontrola jako ści 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 
 
6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzo-

rowania, 
• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obej-
muje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki,  
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami,  
• dopasowanie i wyregulowanie,  
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-12 

Sufity podwieszane kasetonowe  
Kod CPV 45421146-9  

 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu podwieszanego, 
kasetonowego.  
 
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.  
 
1.3.Okreś lenia podstawowe  
Płyta wypełniaj ąca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić 
żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.  
 
Ruszt (Konstrukcja no śna)  
podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub skła-
dać się z poszczególnych elementów.  
 
Sufit podwieszany   
sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtowni-
ka*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od 
znajdującego się powyżej stropu lub dachu.  
 
Element zawieszenia   
część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.  
 
Zestaw sufitu podwieszanego   
zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy montażu 
w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta ale 
powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. Pozosta-
łe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.  
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i kształtownik 
przyścienny.  
 
1.4.Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" .  
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową i ST. 
 
2.MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji nośnej sufitów 
podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikającym z właściwości technicz-
nych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w sufitach spełniających funkcje 
dźwiękochłonne, mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 
100% i temperaturze do +40°C. Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być sto-
sowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natę-
żeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 
1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, płyty odpowiadają 
wymaganiom higienicznym  

2.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych  
1 Reakcja na ogień: Euroklsa A1 zg. z PN EN 13501-1  
2 Uwalnianie formaldehydu : klasa E1  
3 Pochłanianie dźwięku: Klasa pochłaniania A  
4 Pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku aw 0,90  
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125 Hz 0,45  
250 Hz ,80  
500 Hz ,95  
1000 Hz 0,80  
2000 Hz 0,90  
4000 Hz 0,85  
4 Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N  
 

2.2.1. Rozpakowanie  
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. 
Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek pod-
czas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudze-
niem.  
 
2.2.2. Transport  
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opusz-
czane, nawet z niewielkich wysokości.  
 
2.3.Składowanie materiałów  
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 
zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny 
być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na 
drugiej.  
 
2.4.Deklaracja zgodności  
Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane znakiem CE cze-
go potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. 
 

3. SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".  
2. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszanych W 
związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjali-
stycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia 
nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa 
wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP.  
3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt 
wypełniających:  
Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi 
płyty  
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych  
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów po-
zwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów)  
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów  
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:  
Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od wysokości 
podwieszenia)  
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji)  
poziomice (tradycyjne, laserowe)  
linki murarskie 
 
4. Transport 
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Montaż płyt  
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Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brze-
gów.  
Cięcie  
Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować.  
Renowacja powierzchni  
Większość akustycznych sufitów może być malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny wod-
ny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna być czy-
sta i sucha. Nie należy ściągać poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakłe płyty powinny być za-
stąpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane farbami akrylo-
wymi lub innymi farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia z nałożonymi 
farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby zachował on właści-
wość pochłaniania dźwięku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni płyt akustycznych zmniejsza 
ich zdolność pochłaniania dźwięku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich płyty po pomalo-
waniu może się różnić od powierzchni oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona na płyty 
redukuje ich zdolność pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt na farbę, przed po-
malowaniem białego sufitu należy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. W przy-
padku, kiedy efekt Państwa zadowala, można przystąpić do malowania pozostałych płyt.  
 
WSKAZÓWKI MONTA ŻOWE  
 
Połączenia pomi ędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi  
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym po-
ziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się 
upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest 
skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuż-
szych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm.  
 
Połączenia pomi ędzy sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi  
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Na-
leży ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu 
 
Narożniki  
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu meta-
lowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.  
 
Konstrukcja no śna  
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a 
tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce za-
wiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej kon-
strukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w 
rozstawie 1200 mm.  
Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki 
modularnej 900mm x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wyso-
kości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe 
(nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach 
nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierw-
szego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodat-
kowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno 
nadjak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu.  
 
Siatka modularna 600x600 mm  
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne 
(600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecz-
nymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm.  
 
Monta ż płyt  
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brze-
gów.  
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Odporno ść na korozj ę  
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w spe-
cjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym środo-
wisku, np. nad basenami.  
 
Akcesoria  
Klipsy mocuj ące  
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą być stoso-
wane. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejścio-
wych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy 
pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest 
również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Naj-
częściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.  
 
Zawiesia  
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulo-
wane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych 
tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku.  
 
Mocowanie do stropu  
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjali-
stycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania 
oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie.  
 
 
POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 
 
Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czysto ści:  
Odkurzanie:  Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką.  
Ścieranie na mokro:  Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasą-
czonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współ-
czynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100.  
Czyszczenie pian ą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie 
delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką.  
NIEDOPUSZCZALNYM  jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i 
jego pochodnych.  
Podstawowe zasady eksploatacji:  
Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty 
wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. Podwie-
szanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu 
przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego. Usuwanie uste-
rek:   
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące 
pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym sufit podwieszany zo-
stał zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpie-
czeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy 
należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabil-
ność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszany. 
 
6. Kontrola jako ści 
6.1. Ogólne zasady kontroli  
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:  

• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
• Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową.  
• Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka mon-

tażowa <= +/- 1mm na długości 5m. o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 
o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. o Kontrola instalacji i pra-
widłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu 
podwieszanego.  

 
6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy  
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W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu 
podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach 
nie mogą być stosowane.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
2.Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: _ m2 (metr kwadra-
towy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt _ szt (sztuka) płyt su-
fitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji 
nośnej _ szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  
1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".  
2.Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań 
• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie cie-

pła spalania  
• PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku  
• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
• PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości 

pozornej  
• PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabil-

ności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych  
• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 

szerokości  
• PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie prostokątności  

• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-13 

Malowanie, okładziny ścienne 
Kod CPV 45442100-8 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich oraz wykonania okładzin ściennych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych 
realizacją zadania jak w p. 1.1. t j. 

• malowanie ścian farbami  akrylowymi, lateksowymi 
• wykładanie ścian płytkami ceramicznymi 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi, ponadto: 

• podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie 
wykonywana powłoka malarska 

• powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, de-
cydująca o walorach estetycznych malowanej powierzchni. 

• farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał sta-
łych (pigmentu różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B-00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.5. ST B-00. 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materia-
ły do wykonania powłok malarskich wewnątrz budynków, oraz tynki ozdobne mozaikowe. 
 
2.1. Farba akrylowa i lateksowa do wymalowa ń wewn ętrznych. 
Dane techniczne: 

• odporna na zmywanie i szorowanie zabrudzeń, 
• gęstość – wg EN ISO 2811 1,2 – 1,4 –1,6 g/cm³, 
• cechująca się wysoką odpornością na działanie czynników dezynfekujących, 
• kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych, 
• stopień połysku: mat lub półmat. 

 
2.2 Płytki ceramiczne. 
Wymagane parametry materiałów wykończeniowych ściennych i sufitów: 

• płytki ceramiczne prasowane na sucho 
• E>10%, grupa BIII zgodnie z PN-ISO 13006 
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10MPa 
• odporność szkła na pęknięcia włosowate nie mniejsza niż 1600⁰C 
• klej do płytek o przyczepności min. 0,5 N/mm2 
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• fuga odporna na grzyby i pleśnie, odporna na wodę i czynniki biologiczne 
• kolory i wzory zgodnie z Projektem Wykonawczym 

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych, po wyschnięciu spoin, zaimpregnować preparatem nie 
zmieniającym ich koloru. 
 
2.3. Materiały pomocnicze. 
Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy 
podłoża, grunty do gruntowania podłoża pod warstwy nawierzchniowe muszą mieć własności tech-
niczne określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Do przy-
gotowana farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zaro-
bowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 
 
4. Transport 
4.1. Farby przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 
od 5°C - 25° C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala od ognia. 
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Malowanie tynków farbami lateksowymi 
Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni Podłoże musi być suche, trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i 
odspojeń. Powierzchnię ścian i sufitów zagruntować gruntem przewidzianym przez producenta. 
5.1.1. Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków Roboty malarskie prowadzić przy temperaturze nie niższej niż +5°C i nie 
wyższej niż 25°C. 
5.1.2. Prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać: 

• informacje ośrodku gruntującym, 
• sposób przygotowania farby, 
• sposób nakładania farby - zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem warstw, 
• zalecenia w zakresie BHP. 

 
5.2. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Cz ęść ogólna 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne. 
Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5"C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu dwóch pierwszych 
dni przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam. dopuszczalne odchyłki po-
wierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie mogą przekracza 3mm, przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3mm 
na 1 m i ogółem nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowy-
mi. Przed układanie m płytek na ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą lub alu-
miniową. Do umocowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości coko-
łu lub drugiego rzędu płytek. Następnie powierzchnię pokrywa się warstwą klejącą przy 
pomocy zębatej pacy. Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna być jednorazowo 
większa niż 1 m. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić 4-6 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej Wielkości spoin 
stosować wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć jego nadmiar i 
wkładki dystansowe. 
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6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Przed przyst ąpieniem do robót malarskich nale ży przeprowadzi 
badanie podłoża oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót. 
6.1.1.Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok malarskich 
Badanie tynków zwykłych powinno polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym, 
czystości powierzchni, wilgotności podłoża. 
 
6.2. Badanie materiałów  - ocena wyglądu zewnętrznego farby, która powinna być o konsystencji 
jednorodnej. 
 
6.3.Ocena jako ści powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzeń wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzeń zgodności barw i połysku, 
• sprawdzeń odporności na ścieranie, 
• sprawdzeń przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
6.4 Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich  
Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 pkt 6. 
 
6.5. Pozostałe zasady wg p.6 ST cz ęść ogólna. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano 
w ST B – 00.  
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
 
9. Podstawa płatno ści (rozliczenia robót). 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-14 

Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
Kod CPV 45261320-3 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania Przed-
miotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów stalowych związanych z realizacją przedsię-
wzięcia wymienionego w OST.    
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
  
1.3 Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rynien i rur spustowych.    
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi 
odpowiednimi normami.    
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.   
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – Specyfikacja ogólna ST.00.00 
„Wymagania ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentów i dostawców materiałów i 
urządzeń, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.    
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.    
 
2.2. Rynny   
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacją projektową.    
 
2.3. Rury spustowe   
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacją projektową.  
   
2.4. Składowanie materiałów  
Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę 
rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.    
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.  
 
3.2. Sprzęt do monta żu   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z montażem rynien i rur spustowych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :   

• urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,   
• rusztowań.    

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.    
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4.2. Transport rynien i rur spustowych   
i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środ-
kami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyro-
by przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bez-
władności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wy-
robu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne war-
stwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).   
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.    
 
5.2. Roboty przygotowawcze   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien i rur spustowych.   
 
5.3. Roboty monta żowe  
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny 
być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci dachowej. Mocowanie uchwytów do 
okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieć rozstaw nie większy niż 
80cm.  Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej wewnętrznego 
brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł.  Odchy-
lenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.  Rury spustowe powinny 
być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie większym niż 3m oraz 
zawsze na końcach rur i przed kolankami.  Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru.  Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwróco-
ne na zewnątrz i dostępne.   
 
6. Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.    
6.2. Kontrola, pomiary i badania   
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności 
kontrola powinna obejmować:  • sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, 
zlokalizowaniu ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,  spraw-
dzenie prostoliniowości mocowania, lokalizacji rys i pęknięć,  rynny da spływając z płaszczyzny 
dachu nie przelewa się nad rynną.    
6.3. Kontrola, pomiary i badania   
6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i syste-
matycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakcentowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu ewentu-
alnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 

• sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu 
zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć, 

• rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy 
woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 
 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami   
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowa-
ne, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specy-
fikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  Na pisemne wystąpienie  
Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploata-
cyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. Obmiar robót   
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.  Rynny i rury spustowe 
oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a dla rur spu-
stowych największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku od 
spodu kolanka do wierzchu rynny. 
 
8. Odbiór robót   
8.1 Postanowienia ogólne.   
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00.    
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu   
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montażowe 
• próby szczelności przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i po- 
prawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. Podstawa płatno ści  
9.1 Postanowienia ogólne.   
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 00.00.    
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej.   
Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio w zależności od pozycji w przedmiarze:   

• roboty przygotowawcze,  roboty montażowe,  próby szczelności przewodów.  dokonanie 
wszelkich koniecznych rozbiórek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem od- padów i 
utylizacją oraz opłatami wysypiskowymi, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wyma-

ganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań, 
• przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków rynien 
• zamocowanie uchwytów do rur i rynien, 
• montaż rynien i rur spustowych, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-15 

Nawierzchnie, podbudowy 
Kod CPV 45233200-1 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru nawierzchni i podbudów. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłoży i posadzek występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• wykonanie terenów utwardzonych z kostki (podbudowy, nawierzchnie) 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SSTWiOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materia-
ły do wykonania podsypek, podkładów oraz posadzek wyszczególnionych w p. 1.3. 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaga-
niom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań labora-
toryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do za-
praw budowlanych", 
a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.3. Kostka betonowa 
2.3.1. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
• na grubości ± 5 mm. 

2.3.2. Wytrzymałość na ściskanie. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.3.3. Nasiąkliwość. 
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Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wy-
nosić nie więcej niż 5%. 
2.3.4. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraża-

nych nie jest większe niż 20%. 
2.3.5. Ścieralność. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wyno-
sić nie więcej niż 4 mm. 
2.7 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 
Podbudowę z piasku stabilizowanego cementem Rc=1,5 MPa. Zastosować kruszywo 0/8 i cement 
wg PN-B-19701:1997 Stabilizację należy wykonać w węźle betoniarskim. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
Mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowych co najmniej 30 kN/m, ewentualnie 
walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

• innego sprzętu niezbędnego do wykonania robót zaakceptowanego przez Inspektora, 
• wibratory płytowe do zagęszczenia, mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone na 

szynie lub krawężnikach do wyrównania podsypki z piasku. 
 
4. Transport 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowol-
nego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspek-
tora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwele-
ty nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożo-
nych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzch-
ni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku po-
przecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do do-
kumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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8. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających 
zakryciu, którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, oraz 
odbioru końcowego. 
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien obejmo-
wać badania określone w pkt. 6.1. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania posadzek wymienione w 
pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w 
pkt. 5.1. i dla posadzek określonymi w pkt. 5.2 do 5.4. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za 
wykonane prawidłowo. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 
PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E.10% Grupa B III 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Aprobaty techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-16 

Tereny zielone 
Kod CPV 45112710-5 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących terenów zielonych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu  
wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zielonych objętym kontraktem. W zakres tych 
robót wchodzą: 

• uzupełnienie nawierzchni trawiastej siewem 
• nasadzenia drzew/krzewów 

 
2 Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiału. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00 
Część ogólna. 
 
2.2 Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charaktery-
styki: 
Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
prz rośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3 Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, oraz zdolność kiełkowania. 
 
3 Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna. 
3.2 Sprzęt do kształtowania terenów zielonych. 
Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień : 
• pił mechanicznych i ręcznych, 
• drabina, 
• podnośników hydraulicznych, 

 
4 Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna. 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 
korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się w pojem-
nikach. Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Krzewy po dostarczeniu na miej-
sce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 
suszy podlewać. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty należy prowadzić 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz.401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
5.2.1. Trawniki 

a) Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 
rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 
do 3 cm). 

Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 
terenem. 
Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą 
warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. 
Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub 
zagrabić. 
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóź-
niej do połowy września. 
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach na-
siona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 
Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa. 

b) Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 
cm, 

• Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wy-
przedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

• Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regular-
nych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać 
od gatunku wysianej trawy, 

• Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o efek-
tywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

Napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się mchu. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku: 
 

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
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6. Kontrola jako ści robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
6.2 Kontrola jako ści robót. 
6.2.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, wymiany gleby jałowej na ziemię 

urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
7.2 Jednostkami obmiaru s ą: 
Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników i krzewów oraz ilość w sztukach w przypadku 
drzew. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
10 Przepisy zwi ązane 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 


